

PAKALPOJUMA LĪGUMS
P - 155/1.RNC/VAMOIC2017/013

par Jūras novērošanas sistēmas radara un radara komponentu apkopi un remontu
Iepirkuma Id.Nr. VAMOIC 2017/013

Liepājā,

2017.gada 30.novembra

Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk - NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības (turpmāk - NP) 1.reģionālais nodrošinājuma centrs (turpmāk – 1.RNC), reģistrācijas Nr.90000294774 (turpmāk – Pasūtītājs), ko saskaņā ar Nolikumu pārstāv _____, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”, reģistrācijas Nr.40003052786 (turpmāk – Izpildītājs), ko saskaņā ar 2017.gada 15.augusta pilnvaru Nr.2-7/138 pārstāv

Vispārīgās vienošanās izpildē piesaistot apakšuzņēmēju – **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Vikings”, reģistrācijas Nr.44103039973 un A/S “Terma”, reģistrācijas Nr. 41881828(turpmāk – Apakšuzņēmēji)**

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā, turpmāk – Līdzēji, ņemot vērā 2017.gada 12. jūnijā noslēgto Vispārīgā vienošanos Nr. V-008/1.RNC/VAMOIC2017/013 “Par Jūras novērošanas sistēmas radara un radara komponentu apkopi un remontu” (turpmāk – Vienošanās), noslēdz šādu Pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Pasūtītājs pasūta un samaksā, bet Izpildītājs sniedz un piegādā :

Nr.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Cena (bez PVN)	Summa
1.	Detaļu maiņa un remonts, nodrošinot saremontēto un uzstādīto iekārtu pārprogrammēšanu, regulēšanu un sekmīgu integrēšanu kopējā JNS sistēmā (Magnetronu komplekta maiņa)	darbstunda	12.00	70.40	844.80
2.	Materiāli (Magnetronu X-band 9170 MHz, 25 kW)	gab	3.00	4644.10	13932.30
3.	Materiāli (Magnetronu X-band 9438 MHz, 25 kW)	gab	3.00	3531.60	10594.80
4.	Ierašanās izmaksas	km	542.00	1.12	607.04
Kopā:					25978.94
PVN 21%:					5455.58
Kopā ar PVN:					31434.52

- Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu – Magnetronu komplekta maiņa - TNP 104 (Užava), TNP 107 (Kolka) un TNP 108 (Roja) 3 (trīs) darba dienas laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties, Pakalpojuma sniegšanas termiņš var tikt pagarināts.
- Izpildītājs nodrošina sniegtajam Pakalpojumam 6 (sešu) mēnešu garantiju un nomainītajām rezerves daļām un materiāliem 6 (sešu) mēnešu garantiju no Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
- Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Līdzēju Līguma saistību pilnīgai izpildei.

5. Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, Līdzēju pilnvarotiem pārstāvjiem tos parakstot un tie kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
6. Līdzēji ievēro 2017.gada 12.jūnijā noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. V-008/1.RNC/VAMOIC2017/013 un Līguma noteikumus.
7. Līgums ir 2017.gada 12.jūnijā noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. V-008/1.RNC/VAMOIC2017/013 neatņemama sastāvdaļa.
8. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušies un tam piekrīt.
9. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienu. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10. Līgumam ir pievienots 1.pielikums "Tāme" uz 1 (vienas) lapas un 2.pielikums "Pieņemšanas – nodošanas akts (paraugšs)" uz 1 (vienas) lapas, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

11. LĪDZĒJU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS

NBS NP 1.RNC
Reģistrācijas Nr.90000294774
Juridiskā adrese: Roņu iela 2,
Liepājā, LV - 3401
Konts: LV81TREL2100031012000
Valsts kase, kods: TREL22

z.v.

/ _____ /

IZPILDĪTĀJS

SIA "Lattelecom"
Reģistrācijas Nr. 40003052786
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105,
Rīga, LV - 1011
Konts: LV28HABA000140X040000
Banka: AS "Swedbank", kods:HABALV22

z.v.

/ _____ /