

PAKALPOJUMA LĪGUMS

P-~~156~~/1.RNC/VAMOIC2016/157par Jūras novērošanas sistēmas datu pārraides tīkla uzturēšanu
Iepirkuma Id.Nr. VAMOIC 2016/157

Liepājā,

2017.gada 17.oktobrī

Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk - NBS) **Nodrošinājuma pavēlniecības** (turpmāk - NP) **1.reģionālais nodrošinājuma centrs** (turpmāk – 1.RNC), reģistrācijas Nr.90000294774 (turpmāk – Pasūtītājs), ko saskaņā ar Nolikumu pārstāv **komandieris komandkapteinis Kaspars Zelčs**, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”, reģistrācijas Nr.40003052786 (turpmāk – Izpildītājs), ko saskaņā ar 2017.gada 23.maija pilnvaru Nr.2-7/110 pārstāv SIA “Lattelecom” Valsts un pašvaldību nozares klientu daļas Vecākais klientu attiecību vadītājs **Raimonds Kozlovskis**,

Vispārīgās vienošanās izpildē piesaistot apakšuzņēmēju – **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Vikings”**, reģistrācijas Nr.44103039973 (turpmāk – Apakšuzņēmējs)

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā, turpmāk – Līdzēji, ņemot vērā 2017.gada 27.februārī noslēgto Vispārīgā vienošanos Nr. V-004/1.RNC/VAMOIC2016/157 “Par Jūras novērošanas sistēmas datu pārraides tīkla uzturēšanu” (turpmāk – Vienošanās), noslēdz šādu Pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Pasūtītājs pasūta un samaksā, bet Izpildītājs sniedz un piegādā :

Nr.	Darbu nosaukums	Mērv.	Skaits	Cena (bez PVN)	Summa
1	Problēmu diagnostika	darbst.	1	59,84	59,84
2	Aprīkojuma remonts	darbst.	1	59,84	59,84
3	Materiāli(zibens aizsardzība)	gab.	1	166,75	166,75
4	Ierašanās izmaksas	km	520	1,42	738,40
			Kopā:		1 024,83
			PVN 21%:		215,21
			Kopā ar PVN:		1 240,04

Objekts: Retranslācijas stacija Pāvilsta

- Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Retranslācijas stacijā Pāvilstā 1 (vienas) darba dienas laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties Pakalpojuma sniegšanas termiņš var tikt pagarināts.
- Izpildītājs nodrošina sniegtajam Pakalpojumam 6 (sešu) mēnešu garantiju un nomainītajām rezerves daļām un materiāliem 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju no Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
- Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Līdzēju Līguma saistību pilnīgai izpildei.
- Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, Līdzēju pilnvarotiem pārstāvjiem tos parakstot un tie kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

REĢISTRĒTS

NP 1.RNC

Līgumu un iepirkumu sektorā

Reģ. Nr. P-~~156~~/1.RNC/VAMOIC/2016/157

2017.g. 17. oktobrī

6. Līdzēji ievēro 2017.gada 27.februārī noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. V-004/1.RNC/VAMOIC2016/157 un Līguma noteikumus.
7. Līgums ir 2017.gada 27.februārī noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. V-004/1.RNC/VAMOIC2016/157 neatņemama sastāvdaļa.
8. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušies un tam piekrīt.
9. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10. Līgumam ir pievienots 1.pielikums "Tāme" uz 1 (vienas) lapas, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

11. LĪDZĒJU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

PASŪTĪTĀJS

NBS NP 1.RNC
 Reģistrācijas Nr.90000294774
 Juridiskā adrese: Roņu iela 2, Liepājā,
 LV-3401
 Konts: LV81TREL2100031012000
 Valsts kase, kods: TREL22
 Tālr.Nr. 63404234

IZPILDĪTĀJS

SIA "Lattelecom"
 Reģistrācijas Nr. 40003052786
 Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga,
 LV-1011
 Konts: LV28HABA000140X040000
 Banka: AS "Swedbank", kods:HABALV22
 Tālr. Nr. 67051009

Komandiera p.i. komandleitnants

z.v.


 /K. Zelcs/



Valsts un pašvaldību nozares klientu daļas
 Vecākais klientu attiecību vadītājs

z.v.


 /R.Kozlovskis/



*Saskaņots: 1.RNC AD SNpr.
 vlt. Jta. Madjarovs
 23.10.2017*

TĀME

Piedāvājums Nr. DATI-2017/007

Datums 26.05.2017.

Vispārīgā vienošanās: Nr. V-004/1.RNC/VAMOIC2016/157

Objekts: Retlanslācijas stacija Pāvilosta

Antenas korpusa remonts

Nr.	Darbu nosaukums	Mērv.	Skaits	Cena (bez PVN)	Summa
1	Problēmu diagnostika	darbst.	1	59.84	59.84
2	Aprīkojuma remonts	darbst.	1	59.84	59.84
3	Materiāli(zibens aizsardzība)	gab.	1	166.75	1 66.75
4	Ierašanās izmaksas	km	5 20	1.42	7 38.40
			Kopā:		10 24.83
			PVN 21%:		2 15.21
			Kopā ar PVN:		12 40.04

Cenā ietverts:

1. Transports Rīga - Ventspils - Pāvilosta - Ventspils - Rīga, diagnostika, darbs tornī, zibens aizsardzības nomaiņa, pārbaude.