NORAKSTS
SARUNU PROCEDŪRAS
“Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektā “Sporta komplekss “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā” (ārkārtas apstākļos)”

(identifikācijas Nr. VAMOIC 2017/196)

ZIŅOJUMS
	Rīgā 
	2018.gada 29.maijā

	Līguma priekšmets un tā īss apraksts:
	Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektā “Sporta komplekss “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā” (ārkārtas apstākļos) saskaņā ar Būvprojektu minimālā sastāvā un Tehnisko specifikāciju, un Līguma projektu.



	Identifikācijas Nr.:
	VAMOIC 2017/196

	Iepirkuma procedūras izvēles veids un tās pamatojums:
	Līgums, kas tika noslēgts sarunu procedūras “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektā “Sporta komplekss “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā” (ārkārtas apstākļos)”, identifikācijas Nr.VAMOIC 2017/196 ietvaros, nepieciešams, lai steidzamības kārtā nodrošinātu sabiedroto spēku izvietošanu Latvijā. 

Sarunu procedūra tika veikta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra rīkojuma Nr.808 „Par papildus finansējuma piešķiršanu 2016. – 2018.gadam, lai nodrošinātu uzņemošās valsts atbalstu sabiedroto spēkiem” 1.punktu, kas nosaka, ka gadījumi, kad uzņemošās valsts atbalsta pasākumu nodrošināšanai veicami steidzami iepirkumi, tie tiek uzskatīti par ārkārtas pasākumiem un tiek piemērota sarunu procedūra, nepublicējot paziņojumu par līgumu.

	Pasūtītāja nosaukums un adrese:
	Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (turpmāk – Centrs), kas atrodas Ernestīnes ielā 34, Rīgā, LV-1046. 

	Iepirkuma komisija un tās izveidošanas pamatojums:


	Iepirkuma komisija izveidota ar 2017.gada 29.novembra rīkojumu Nr.1113 šādā sastāvā:
1. Komisijas priekšsēdētājs – Ivars Vucāns, Centra vadītājs.
2. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Edvīns Circenis, Centra Būvniecības departamenta vadītājs.
3. Komisijas locekļi:
3.1. Ligita Dzenīte, Centra vadītāja vietniece iepirkumu jautājumos, Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītāja;
3.2. Komisijas juriste – Sandra Zeltiņa, Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas vadītāja;
3.3. Jānis Bērziņš, Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālā nodrošinājuma centra (NBS NP 3.RNC) ēku ekspluatācijas inženieris;

4. Komisijas sekretāre – Madara Udalova, Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākā referente.

· Ar Centra 11.01.2018. rīkojumu Nr.RPDJ/2018-38 veikti grozījumi 2017.gada 29.novembra rīkojumā Nr.1113.
Sakarā ar Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākās referentes Madaras Udalovas prombūtni pārejošas darba nespējas laikā, lai nodrošinātu iepirkuma komisijas darba nepārtrauktību, 

izteikt rīkojuma 2.4.punktu jaunā redakcijā, kas ir spēkā no šī rīkojuma reģistrēšanas dienas līdz Madaras Udalovas prombūtnes beigām:

„2.4.Komisijas sekretāre – Vita Roķe, Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākā referente.” 

· Ar Centra 26.02.2018. rīkojumu Nr.RPDJ/2018-213 veikti grozījumi 2017.gada 29.novembra rīkojumā Nr.1113.
Sakarā ar Būvniecības departamenta vadītāja Edvīna Circeņa prombūtni pārejošas darba nespējas laikā, lai nodrošinātu iepirkuma komisijas darba nepārtrauktību, 

izteikt rīkojuma 2.2.punktu jaunā redakcijā, kas ir spēkā no šī rīkojuma reģistrēšanas dienas līdz Edvīna Circeņa prombūtnes beigām:

„2.4.Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Gunārs Grīnieks, Centra Būvniecības departamenta Būvprojektu izstrādes nodaļas vecākais būvinženieris.” 

· Ar Centra 20.03.2018. rīkojumu Nr.RPDJ/2018-292 veikti grozījumi 2017.gada 29.novembra rīkojumā Nr.1113.
Sakarā ar Būvniecības departamenta vadītāja Edvīna Circeņa ārvalsts komandējumu (Centra 14.03.2018. rīkojums Nr.9-ārz.kom), lai nodrošinātu iepirkuma komisijas darba nepārtrauktību, 

izteikt rīkojuma 2.2.punktu jaunā redakcijā, kas ir spēkā no šī rīkojuma reģistrēšanas dienas līdz Edvīna Circeņa komandējuma beigām:

„2.4.Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Gunārs Grīnieks, Centra Būvniecības departamenta Būvprojektu izstrādes nodaļas vecākais būvinženieris.” 

· Ar Centra 27.03.2018. rīkojumu Nr.RPDJ/2018-351 veikti grozījumi 2017.gada 29.novembra rīkojumā Nr.1113.
Sakarā ar Būvniecības departamenta vadītāja Edvīna Circeņa atvaļinājumu (Centra 19.03.2018. rīkojums Nr.159-a), lai nodrošinātu iepirkuma komisijas darba nepārtrauktību, 

izteikt rīkojuma 2.2.punktu jaunā redakcijā, kas ir spēkā no šī rīkojuma reģistrēšanas dienas līdz Edvīna Circeņa atvaļinājuma beigām:

„2.4.Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Gunārs Grīnieks, Centra Būvniecības departamenta Būvprojektu izstrādes nodaļas vecākais būvinženieris.” 

· Ar Centra 04.04.2018. rīkojumu Nr.RPDJ/2018-376 veikti grozījumi 2017.gada 29.novembra rīkojumā Nr.1113.
Sakarā ar Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākās referentes Madaras Udalovas ikgadējo atvaļinājumu (Centra 19.03.2018. rīkojums Nr.160-a), lai nodrošinātu iepirkuma komisijas darba nepārtrauktību, 

izteikt rīkojuma 2.4.punktu jaunā redakcijā, kas ir spēkā no šī rīkojuma reģistrēšanas dienas līdz Madaras Udalovas prombūtnes beigām:

„2.4.Komisijas sekretāre – Tatjana Rupaine, Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākā referente.” 
· Ar Centra 14.05.2018. rīkojumu Nr.RPDJ/2018-556 veikti grozījumi 2017.gada 29.novembra rīkojumā Nr.1113.
Sakarā ar Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākās referentes Madaras Udalovas ikgadējo atvaļinājumu (Centra 19.03.2018. rīkojums Nr.160-a), lai nodrošinātu iepirkuma komisijas darba nepārtrauktību, 

izteikt rīkojuma 2.4.punktu jaunā redakcijā, kas ir spēkā no šī rīkojuma reģistrēšanas dienas līdz Madaras Udalovas prombūtnes beigām:

„2.4.Komisijas sekretāre – Vita Roķe, Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta Infrastruktūras līgumu un iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākā referente.” 


	Uz sarunām uzaicinātie piegādātāji:
	1. SIA „Abora”
2. SIA „Arčers”
3. AS „UPB”

	Piedāvājuma izvēlēs kritērijs:
	Par sarunu procedūras uzvarētāju komisija atzīst kandidātu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.

	Kandidāta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu un līgumcena:
	Pamatojoties uz PIL 8. panta septītās daļas 3.punktu un sarunu procedūras “Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi objektā “Sporta komplekss “Ādažu nacionālajā mācību centrā”, Kadagā, Ādažu novadā” (ārkārtas apstākļos)”, identifikācijas Nr. VAMOIC 2017/196, nolikuma 13.1. punktu, iepirkuma komisija piešķīra līguma slēgšanas tiesības AS “UPB” (reģ.Nr.42103000187) ar piedāvājuma līgumcenu EUR 15 911 635.42 (bez PVN 21%) un līguma kopējo summu EUR 19 253 078.86 (ar PVN 21%).

	Līguma daļa, kuru piegādātājs plāno nodot apakšuzņēmējam: 
	NAV


Komisijas priekšsēdētājs:

(personīgais paraksts)


I.Vucāns
Sekretāre:



(personīgais paraksts)


M.Udalova
NORAKSTS PAREIZS

Centra Juridiskā un iepirkumu nodrošinājuma departamenta 

Infrastruktūras un apsaimniekošanas līgumu un
 iepirkumu nodaļas pārvaldes vecākā referente

(personīgais paraksts)
 M.Udalova 

Rīgā, 03.07.2018.
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