

PAKALPOJUMA LĪGUMS  
**P - 157/1.RNC/VAMOIC2017/013**

*par Jūras novērošanas sistēmas radara un radara komponentu apkopi un remontu  
Iepirkuma Id.Nr. VAMOIC 2017/013*

Liepājā,

2017.gada 30.novembrī

**Nacionālo bruņoto spēku** (turpmāk - NBS) **Nodrošinājuma pavēlniecības** (turpmāk - NP) **1.reģionālais nodrošinājuma centrs** (turpmāk – 1.RNC), reģistrācijas Nr.90000294774 (turpmāk – Pasūtītājs), ko saskaņā ar Nolikumu pārstāv \_\_\_\_\_, un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom”**, reģistrācijas Nr.40003052786 (turpmāk – Izpildītājs), ko saskaņā ar 2017.gada 15.augusta pilnvaru Nr.2-7/138 pārstāv

Vispārīgās vienošanās izpildē piesaistot apakšuzņēmēju – **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Vikings”**, reģistrācijas Nr.44103039973 un **A/S “Terma”**, reģistrācijas Nr. 41881828(turpmāk – Apakšuzņēmēji)

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā, turpmāk – Līdzēji, ņemot vērā 2017.gada 12. jūnijā noslēgto Vispārīgā vienošanos Nr. V-008/1.RNC/VAMOIC2017/013 “Par Jūras novērošanas sistēmas radara un radara komponentu apkopi un remontu” (turpmāk – Vienošanās), noslēdz šādu Pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Pasūtītājs pasūta un samaksā, bet Izpildītājs sniedz un piegādā:

Nr.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Cena (bez PVN)	Summa
1.	Detaju maiņa un remonts, nodrošinot saremontēto un uzstādīto iekārtu pārprogrammēšanu, regulēšanu un sekmīgu integrēšanu kopējā JNS sistēmā (Magnetronu komplekta maiņa)	darbst.	4	70.40	281.60
2.	Materiāli (Magnetronu X-band 9170 MHz, 25 kW)	gab.	1	4644.10	4644.10
3.	Materiāli (Magnetronu X-band 9438 MHz, 25 kW)	gab.	1	3531.60	3531.60
5.	Ierašanās izmaksas	km	142.00	1.12	159.04
				Kopā:	<b>8616.34</b>
				PVN 21%:	<b>1809.43</b>
				Kopā ar PVN:	<b>10425.77</b>

- Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu – Magnetronu maiņa – TNP 112 Skultē 1 (vienas) darba dienas laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties Pakalpojuma sniegšanas termiņš var tikt pagarināts.
- Izpildītājs nodrošina sniegtajam Pakalpojumam 6 (sešu) mēnešu garantiju un nomainītajām rezerves daļām un materiāliem 6 (sešu) mēnešu garantiju no Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
- Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Līdzēju Līguma saistību pilnīgai izpildei.
- Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, Līdzēju pilnvarotiem pārstāvjiem tos parakstot un tie kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

6. Līdzēji ievēro 2017.gada 12.jūnijā noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. V-008/1.RNC/VAMOIC2017/013 un Līguma noteikumus.
7. Līgums ir 2017.gada 12.jūnijā noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. V-008/1.RNC/VAMOIC2017/013 neatņemama sastāvdaļa.
8. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušies un tam piekrīt.
9. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10. Līgumam ir pievienots 1.pielikums "Tāme" uz 1 (vienas) lapas un 2.pielikums "Pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs)" uz 1 (vienas) lapas, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

## 11. LĪDZĒJU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

### PASŪTĪTĀJS

NBS NP 1.RNC  
Reģistrācijas Nr.90000294774  
Juridiskā adrese: Roņu iela 2,  
Liepājā, LV - 3401  
Konts: LV81TREL2100031012000  
Valsts kase, kods: TREL22

\_\_\_\_\_

z.v.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### IZPILDĪTĀJS

SIA "Lattelecom"  
Reģistrācijas Nr. 40003052786  
Juridiskā adrese: Dzirnau iela 105,  
Rīga, LV - 1011  
Konts: LV28HABA000140X040000  
Banka: AS "Swedbank", kods:HABALV22

\_\_\_\_\_

z.v.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /