

Iepirkuma līgums Nr. 19/s-2018
par ēku telpu, iekšpagalma un piegulošās teritorijas uzkopšanu
(identifikācijas Nr. LĢIA 2018/002)

Rīgā,

2018.gada 29.jūnijā

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra tās direktora pulkveža Mārtiņa Liberta personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.384 „Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras nolikums”, turpmāk - **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAX SHINE", vienotais reģistrācijas numurs 40003966464, tās valdes locekļa **Maksima Solovjova** personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – **Izpildītājs**,

abi kopā turpmāk saukti – **Puses**, bet katrs atsevišķi - **Puse**, pamatojoties uz iepirkuma komisijas 2018.gada 29.jūnija lēmumu (identifikācijas Nr. LĢIA 2018/002) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu par ēku telpu, iekšpagalma un piegulošās teritorijas uzkopšana O.Vācieša ielā 43, Rīgā un reģionālo struktūrvienību lietošanā esošo telpu uzkopšana Rēzeknē, Talsos, Liepājā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Valmierā un Saldū”, turpmāk – **Līgums**.

1. Līguma priekšmets

1.1.Izpildītājs veic Pasūtītāja lietošanā esošo ēku telpu, iekšpagalma un piegulošās teritorijas uzkopšanas darbus (turpmāk – **Pakalpojums**) atbilstoši Līguma noteikumiem, Līguma 1.pielikumā pievienotajai tehniskajai specifikācijai (turpmāk – **Tehniskā specifikācija**) un Līguma 2.pielikumā pievienotajam finanšu piedāvājumam (turpmāk – **Finanšu piedāvājums**) šādās Pasūtītāja adresēs (turpmāk kopā saukti – **Pakalpojuma sniegšanas vieta**):

- 1.1.1. Rīgā, O.Vācieša ielā 43;
- 1.1.2. Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 155;
- 1.1.3. Talsos, Kalna ielā 6;
- 1.1.4. Liepājā, Bāriņu 13/15;
- 1.1.5. Daugavpilī, Lāčplēša ielā 20;
- 1.1.6. Jēkabpilī, Rīgas ielā 199;
- 1.1.7. Valmierā, Beātes ielā 49;
- 1.1.8. Saldū, Kuldīgas ielā 84.

1.2. Līguma darbības laikā Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto, var grozīt Pakalpojuma sniegšanas vietas un Tehniskajā specifikācijā noteiktās kopjamās platības, kā arī līgumcenu, ja tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu Pakalpojuma sniegšanu ņemot vērā Pakalpojuma sniegšanas vietas un kopjamo platību grozījumus, rakstveidā vienojoties par to ar Izpildītāju.

1.3. Pakalpojumā ietilpst:

- 1.3.1. ēku telpu, iekšpagalma un piegulošās teritorijas uzkopšanas darbi, izņemot mehanizētos sniega tīrīšanas un izvešanas darbus;
- 1.3.2. mehanizētie sniega tīrīšanas un izvešanas darbi.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - **PVN**) ir līdz **EUR 41 800,00 (četrdesmit viens tūkstošis astoņi simti euro un nulle centi)**. Līguma kopējā summa ir līgumcena un PVN normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā (turpmāk - **Līguma kopējā summa**).

2.2. Līguma kopējā summa ietver:

- 2.2.1. samaksu par ēku telpu, iekšpagalma un piegulošās teritorijas uzkopšanu, izņemot mehānizētos sniega tīrīšanas un izvešanas darbus (Līguma 1.3.1.punkts) saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājuma I daļā noteiktajām cenām;
- 2.2.2. samaksu par mehānizēto sniega tīrīšanu un izvešanu (Līguma 1.3.2.punkts) par faktiski izpildīto tīrīšanas darbu apjomu un izvestā sniega daudzumu, kas ietver atbilstoši aprīkota Bobkat vai līdzīga tipa traktora un transporta sniega izvešanai izmantošanu, saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājuma II daļā noteiktajām cenām.
- 2.3. Pasūtītājs apmaksā Līguma 1.3.1.punktā noteikto Pakalpojumu veicot ikmēneša maksājumu **EUR 3446,67 (trīs tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro un sešdesmit septiņi centi)** apmērā bez PVN un PVN normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā, par iepriekšējā mēnesī veikto Pakalpojumu 10 (desmit) darba dienu laikā no ikmēneša pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā bankā (turpmāk - **Maksājums**).
- 2.4. Samaksu par Līguma 1.3.2.punktā noteikto Pakalpojumu Pasūtītājs veic par mehānizētās sniega tīrīšanas laiku stundās Pakalpojuma sniegšanas vietā (neieskaitot Izpildītāja mehānizēto transportlīdzekļu pavadīto laiku ceļā uz/no Pakalpojuma sniegšanas vietas un sniega izgāšanas vietas) un izvešanai iekrauto sniega daudzumu kubikmetros, saskaņā ar Finanšu piedāvājuma II daļā noteiktajām cenām un attiecīgiem pieņemšanas-nodošanas aktiem, kuros ir fiksēts Pakalpojuma apjoms, vienlaicīgi ar Maksājumu pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā bankā.
- 2.5. Par iepriekšējā mēnesī izpildīto Līguma 1.3.1.punktā noteikto Pakalpojumu Pakalpojuma sniegšanas vietas Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis un Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis līdz nākama mēneša 5. (piektajam) datumam paraksta ikmēneša pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā tiek norādīts iepriekšējā mēnesī pieņemtā Pakalpojuma apjoms un defektu aktu skaits. Pieņemšanas-nodošanas akts par izpildīto Līguma 1.3.2.punktā noteikto Pakalpojuma apjomu tiek parakstīts nekavējoties pēc Pakalpojuma izpildes, norādot mehānizētās sniega tīrīšanas laiku stundās un izvestā sniega daudzumu kubikmetros.
- 2.6. Izpildītājs nosūta Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu līdz katra nākamā mēneša 10.datumam pa pastu (ierakstīta vēstule) vai elektroniskā veidā uz elektroniskā pasta adresi info@lgia.gov.lv. Puses vienojas, ka elektroniski sagatavotie un nosūtītie Izpildītāja rēķini uzskatāmi par Pusēm saistošiem, ja tie sagatavoti un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu vai arī sagatavoti bez paraksta un nosūtīti no Izpildītāja elektroniskās pasta adreses: maksims.solovjovs@maxshine.lv uz Pasūtītāja elektronisko pasta adresi info@lgia.gov.lv.
- 2.7. Izpildītāja pretenziju gadījumā par apmaksas kavējumu par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu rēķinā norādītajā Izpildītāja norēķinu kontā.

3. Izpildītāja pienākumi un tiesības

- 3.1. Izpildītājs apņemas izpildīt Pakalpojumu kvalitatīvi, ievērojot Līguma noteikumus. Pakalpojuma izpildē tiek iesaistīti darbinieki, kuri ir darba tiesiskajās attiecībās ar Izpildītāju un Pakalpojuma izpildē iesaistītās personas, uz kura iespējām Izpildītājs balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ja tādas tiek piesaistītas (turpmāk - **Izpildītāja darbinieki**).

- 3.2. Izpildītājs apliecina, ka Pakalpojuma sniegšanā tiks iesaistīti Izpildītāja darbinieki, kuri saskaņā ar Darba likuma noteikumiem ir darba tiesiskajās attiecībās ar Izpildītāju vai Pakalpojuma sniegšanai piesaistīto apakšuzņēmēju.
- 3.3. Pirms Pakalpojuma sniegšanas, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, Izpildītājs rakstveidā iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir piesaistīti attiecīgajām Pakalpojuma sniegšanas vietām, Izpildītāja darbinieku, kas ir atbildīgi par Pakalpojuma sniegšanu attiecīgajās Pakalpojuma sniegšanas vietās, kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, tālruņa numurs) un informāciju par Pakalpojuma sniegšanas vietu vai tās daļu, par kuru ir atbildīgs konkrēts darbinieks (Līguma 3.4.punkts)).
- 3.4. Izpildītājs nosaka konkrēto Izpildītāja darbinieku, kas ir atbildīgs par Pakalpojuma sniegšanu Pakalpojuma sniegšanas vietas telpās vai to daļā, ievērojot to, ka Pakalpojuma sniegšanas vietas telpas vai tās daļas kopjamās grīdas platība, kas ir konkrētā Izpildītāja darbinieka atbildībā, nedrīkst pārsniegt 600 m².
- 3.5. Izpildītājs nodrošina, ka Izpildītāja darbinieki, kas ir atbildīgi par Pakalpojuma sniegšanu:
 - 3.5.1. Pakalpojuma sniegšanas vietas telpās, sniedz Pakalpojumu darba dienās;
 - 3.5.1.1. Līguma 1.1.1.punktā noteiktajā Pakalpojuma sniegšanas vietā vismaz 4 (četras) stundas un ilgāk (nepieciešamības gadījumā) laika posmā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00;
 - 3.5.1.2. Līguma 1.1.2.-1.1.8.punktā noteiktajās Pakalpojuma sniegšanas vietās laika posmā no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00;
 - 3.5.2. Pakalpojuma sniegšanas vietai piegulošajās teritorijās (kur tas paredzēts saskaņā ar Tehnisko specifikāciju), sniedz Pakalpojumu ievērojot 2015.gada 28.aprīļa Rīgas domes saistošus noteikumus Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi".
- 3.6. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par uzkopšanas darbos konstatētajiem neparedzētajiem apstākļiem, kas traucē Pakalpojuma sniegšanu un var ietekmēt Līguma izpildi kopumā.
- 3.7. Izpildītājs Pakalpojumu veic ar saviem darba rīkiem, cilvēku veselībai un videi nekaitīgiem, Latvijas Republikā atzītiem un sertificētiem kopšanas līdzekļiem un materiāliem, kas nepieciešamības gadījumā Līguma darbības laikā var tikt uzglabāti Pasūtītāja norādītajā vietā Pakalpojuma sniegšanas vietā.
- 3.8. Izpildītājs apņemas neizpaust trešajām personām jebkādu informāciju, kas tam kļuvusi zināma Pakalpojuma sniegšanas vietā, sniedzot Pakalpojumu.
- 3.9. Izpildītājs nodrošina, ka Izpildītāja darbinieki ievēro personisko higiēnu, darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē šāda Pakalpojuma sniegšanu.
- 3.10. Ja saskaņā ar piedāvājumu iepirkumā Izpildītājs Pakalpojuma izpildei piesaista apakšuzņēmēju, Izpildītāja piesaistītā apakšuzņēmēja nomaiņa Līguma darbības laikā pieļaujama ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Pasūtītājam iepriekš pārliecinoties par piesaistāmā apakšuzņēmēja atbilstību Pakalpojuma sniegšanai atbilstoši iepirkuma nolikumā (identifikācijas Nr. LĢIA 2018/002) noteiktajām prasībām.
- 3.11. Izpildītājam ir pienākums, pirms Pakalpojuma sniegšanas veikt instruktāžu Izpildītāja darbiniekiem darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības jautājumos, kā arī informēt Izpildītāja darbiniekus par Līgumā noteiktajiem pienākumiem un prasībām.
- 3.12. Izpildītājs apņemas nodrošināt un ir atbildīgs par to, ka Izpildītāja darbinieki ievēro Pasūtītāja caurlaides sistēmas, ja tāda ir, iekļūšanas ēku telpās noteikumus

- un neizpauž trešajām personām informāciju, kas tiem kļuvusi zināma Pakalpojuma sniegšanas vietā, sniedzot Pakalpojumu.
- 3.13. Līguma 1.1.1.punktā noteiktajā Pakalpojuma sniegšanas vietā Izpildītājs apņemas nodrošināt un ir atbildīgs par to, ka:
 - 3.13.1. Izpildītāja darbinieki iekļūšanu Pasūtītāja iekšējā teritorijā un izklūšanu no tās veic vienīgi ejot cauri caurlaides telpas turniketam, izmantojot katram Izpildītāja darbiniekam pret parakstu izsniegtu autorizētu, numurētu identifikācijas karti (turpmāk – **Caurlaides karte**), fiksējot iekļūšanas un izklūšanas laiku;
 - 3.13.2. Izpildītāja darbinieki iekļūšanu un izklūšanu ēku telpās, kur ir uzstādītas drošības sistēmas, veic izmantojot katram Izpildītāja darbiniekam pret parakstu izsniegtu autorizētu identifikācijas karti (turpmāk – **Identifikācijas karte**);
 - 3.13.3. Caurlaides karti un Identifikācijas karti izmanto tikai tas Izpildītāja darbinieks, kuram tās izsniegtas, un tās netiek nodotas citai personai;
 - 3.13.4. Izpildītāja darbinieki, pārtraucot sniegt Pakalpojumu, pēdējā darba dienā, Izpildītāja darbiniekam nodoto Caurlaides karti un Identifikācijas karti nodod Pasūtītāja Personāla un lietvedības daļā.
 - 3.14. Izpildītājs apņemas Izpildītāja darbiniekiem nodoto Caurlaides karšu vai Identifikācijas karšu bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā atmaksāt pilnu to vērtību par katru bojāto vai nozaudēto karti.
 - 3.15. Izpildītājam ir pienākums informēt attiecīgo Pasūtītāja Pakalpojuma sniegšanas vietas pilnvaroto pārstāvi elektroniski vai telefoniski pa Līguma 8.7.punktā norādīto telefona numuru vai e-pastu par Izpildītāja darbinieku Pakalpojuma sniegšanas vietā nomaiņu ne vēlāk kā 1 (vienu) stundu pirms Pakalpojuma sniegšanas.
 - 3.16. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāja darbiniekus ar Pakalpojuma izpildei nepieciešamajiem individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem un darba apģērbu.
 - 3.17. Izpildītāja darbiniekam ir pienākums:
 - 3.17.1. ievērot Pasūtītāja izvietotās drošības zīmes;
 - 3.17.2. neieiet Pasūtītāja ierobežotas pieejamības telpās bez Pasūtītāja darbinieka klātbūtnes;
 - 3.17.3. neieslēgt, neizslēgt un nepārvietot biroja tehniku, datortehniku un citas tehniskas ierīces un iekārtas;
 - 3.17.4. Pakalpojuma sniegšanas laikā Pakalpojuma sniegšanas vietas telpās, veicot grīdu mitro uzkopšanu, vai slapju un slidenu grīdu gadījumā izvietot brīdinājuma zīmi “SLIDENS”.
 - 3.18. Pakalpojuma sniegšanas vietas ierobežotas pieejamības tehniskajās telpās Pakalpojuma sniegšana tiek veikta ar Pasūtītāja par ierobežotas pieejamības tehniskajām telpām atbildīgā darbinieka atļauju, tā klātbūtnē un pēc tā pieprasījuma.
 - 3.19. Izpildītājam ir pienākums 4 (četrus) stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma (telefoniska vai elektroniska uz Līguma 8.8.punktā norādīto telefona numuru vai e-pastu) uzsākt mehanizēto sniega tīrīšanu un izvešanu, Pusēm vienojoties par Pakalpojuma veikšanas apjomu, kā arī pēc darbu pabeigšanas nekavējoties nodrošināt savu pārstāvi pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanai.

4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

- 4.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam vietu uzkopšanas līdzekļu un inventāra glabāšanai un pārgērbšanās vajadzībām.

- 4.2. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Izpildītāja sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem, izteikt aizrādījumus mutvārdos, vai iesniedzot rakstiskas pretenzijas.
- 4.3. Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi informēt (telefoniski vai elektroniski uz Līguma 8.8.punktā norādīto telefona numuru vai e-pastu) Izpildītāju par izmaiņām Pakalpojuma izpildes laikā vai apstākļiem, kas var traucēt vai apgrūtināt Pakalpojuma izpildi.
- 4.4. Pasūtītājam ir pienākums pirms Pakalpojumu sniegšanas iepazīstināt Izpildītāja darbiniekus ar Pasūtītāja caurlaides sistēmas noteikumiem, noteikumiem iekļūšanai telpās un ierobežotas pieejamības telpām.
- 4.5. Pirms Pakalpojumu sniegšanas Līguma 1.1.1.punktā noteiktajā Pakalpojuma sniegšanas vietā Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāja darbiniekus ar Caurlaides kartēm un Identifikācijas kartēm. Kartes pret parakstu izsniedz Pasūtītāja Personāla un lietvedības daļa, Izpildītāja darbiniekiem uzrādot personu apliecinošus dokumentus.
- 4.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt informāciju par Izpildītāja darbinieku personu datiem un izmantot tos Pasūtītāja caurlaides sistēmā.

5. Pušu atbildība

- 5.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otram Pusei, Pasūtītāja darbiniekiem vai trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, tajā skaitā Pasūtītāja darbinieku vai trešo personu apdrošinātāju regresa prasībām un Pasūtītāja darbinieku vai trešo personu veselībai nodarītajiem kaitējumiem (izņemot peļņas atrāvumu), ja tie radušies Puses, tās darbinieku vai no Izpildītāja puses Līguma saistību izpildē iesaistīto trešo personu vainas dēļ. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, tajā skaitā Izpildītāja darbinieku vai trešo personu apdrošinātāju regresa prasībām un to veselībai nodarītajiem kaitējumiem, kas radušies Izpildītājam vai tā darbiniekiem neievērojot Līguma noteikumus, personisko higiēnu, darba drošības, ugunsdrošības, elektrodrošības noteikumus, Pasūtītāja izvietotās drošības zīmes vai nelietojot individuālos drošības aizsardzības līdzekļus.
- 5.2. Ja Līguma 1.3.2.punktā noteiktā Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas akts netiek parakstīts, ievērojot Līguma nosacījumus, jo Izpildītājs Pakalpojumu nav veicis atbilstoši Līguma prasībām un kvalitatīvi, Pakalpojuma sniegšanas vietas Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis nekavējoties telefoniski vai elektroniski uz Līguma 8.8.punktā norādīto telefona numuru vai e-pastu par to paziņo Izpildītājam. Puses sastāda un paraksta defektu aktu 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas vietas Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja paziņojuma.
- 5.3. Ja Izpildītājs nenodrošina sava pilnvarotā pārstāvja klātbūtni Pakalpojuma defektu konstatēšanai, defektu akta sastādīšanai un parakstīšanai Līguma 5.2.punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs defektu aktu sastāda vienpersoniski, aktā norādot laiku, kad Izpildītājam tika paziņots par konstatētajiem defektiem un iesniedz/nosūta to Izpildītājam.
- 5.4. Ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības Līgumā noteiktā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro un nulle centi) apmērā par katru ar defektu aktā (Līguma 5.2.punkts) konstatēto nepienācīgu Pakalpojuma izpildi.
- 5.5. Ja Pasūtītājs kavē Maksājuma samaksas termiņu, tas maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1% (procenta vienas desmitdaļas) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.
- 5.6. Ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības Līgumā noteiktā kārtībā un Līgums tiek izbeigts Līguma 6.2.1.punktā noteiktā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no

Pasūtītāja rēķina saņemšanas samaksāt līgumsodu 10% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma kopējās summas.

- 5.7. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 6.4.punktā noteiktā kārtībā, Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un Pasūtītājam ir pienākums 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas samaksāt līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma kopējās summas.
- 5.8. Līguma 5.4. un 5.6.punktā noteiktie līgumsoda procenti kopā nepārsniedz 10 % (desmit procentus) no Līguma kopējās summas Līguma darbības laikā.
- 5.9. Līgumsoda piemērošana un samaksa neatbrīvo Pusi no Līgumā noteikto saistību izpildes.
- 5.10. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par kompetentu institūciju uzliktajiem naudas sodiem, kas uzlikti Pasūtītājam Izpildītāja vainas dēļ, neizpildot Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā. Izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas pārskaita uzliktā naudas soda summu Pasūtītāja norēķinu kontā.

6. Līguma darbības laiks un izbeigšana

- 6.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2019.gada 30.jūnijam vai līdz līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. Pakalpojuma sniegšanas periods ir no 2018.gada 1.jūlija līdz 2019.gada 30.jūnijam.
- 6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam:
 - 6.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības Līgumā noteiktā kārtībā;
 - 6.2.2. ja Izpildītājam ierosināts maksātnespējas process, uzsākts bankrota process, apturēta vai pārtraukta Izpildītāja saimnieciskā darbība;
 - 6.2.3. ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš, ar Pasūtītāja darbību saistīto organizatorisko un finansiālo apsvērumu dēļ.
- 6.3. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līgumā noteikto Pakalpojuma apjomu, atsakoties no Pakalpojuma sniegšanas konkrētajā Pakalpojuma sniegšanas vietā, vai, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto, citādi mainīt Pakalpojuma apjomu un Pakalpojuma sniegšanas adreses pilsētu ietvaros (izņemot adresi Rīgā, O.Vācieša ielā 43), ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš paziņojot par to Izpildītājam.
- 6.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstveidā paziņojot par to Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājuma termiņus vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc noteiktā samaksas termiņa.
- 6.5. Puses abpusēji var rakstveidā vienoties par Līguma grozījumiem vai Līguma izbeigšanu jebkurā laikā.

7. Nepārvarama vara

- 7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: dabas katastrofas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju faktiskā rīcība vai normatīvu aktu izdošana un stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo Pušu tiesības un ietekmē uzņemto saistību izpildi.
- 7.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama atsākt Līgumā paredzēto saistību izpildi, un pēc pieprasījuma, ziņojumam ir jāpievieno apliecinājums

(izziņa), kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

- 7.3. Par nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem netiek uzskatīti: lietusgāzes, negaiss, snigšana, sniegunis, sniega sanesumi, apledējums, stiprs vējš u.tml.

8. Citi noteikumi

- 8.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina savstarpēju pārrunu vai savstarpējas sarakstes ceļā. Ja 15 (piecpadsmit) dienu laikā Puses nespēj vienoties, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
- 8.2. Puses apliecinā, ka ir tiesīgas slēgt un parakstīt šo Līgumu un uzņemties tajā noteiktās saistības un pienākumus. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš pats, kā fiziska persona, atbild par Līguma saistību izpildi.
- 8.3. Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski un stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
- 8.4. Visi paziņojumi, kas attiecas uz Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi ierakstītā vēstulē uz Līgumā norādītām adresēm, vai nododami Pusēm personīgi. Par Pušu iesniegumu, pretenziju vai brīdinājumu iesniegšanas (paziņošanas) dienu uzskatāma diena, kad nodots sūtījums Pušu kontaktpersonām pret parakstu, ja Līgumā tieši nav norādīts citādi vai septītā diena pēc sūtījuma nodošanas ierakstītas vēstules veidā pastā. Elektroniskā veidā ar elektroniskā pasta starpniecību sūtītā informācija ir uzskatāma par saņemtu dienā, kad tā nosūtīta uz Līgumā norādītajām elektroniskā pasta adresēm, ja tā sūtīta darba dienā un darba laikā līdz plkst.17.00. Ja elektroniskā veidā informācija, sūtīta brīvdienā vai svētku dienā, vai pēc plkst.17.00, tad tā uzskatāma par saņemtu nākamajā darba dienā.
- 8.5. Puses apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā informēt otru Pusi par rekvizītu izmaiņām.
- 8.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 50 (piecdesmit) lapām, tajā skaitā ar 2 (diviem) pielikumiem uz 42 (četrdesmit divām) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
- 8.7. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir:
- 8.7.1. Līguma 1.1.1.apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma izpildes vietā: _____, tālrunis: _____, e-pasts: _____;
- 8.7.2. Līguma 1.1.2.apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma izpildes vietā: _____, tālrunis: _____, e-pasts: _____;
- 8.7.3. Līguma 1.1.3.apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma izpildes vietā: _____, tālrunis: _____, e-pasts: _____;
- 8.7.4. Līguma 1.1.4.apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma izpildes vietā: _____, tālrunis: _____, e-pasts: _____;
- 8.7.5. Līguma 1.1.5.apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma izpildes vietā: _____, tālrunis: _____, e-pasts: _____;
- 8.7.6. Līguma 1.1.6.apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma izpildes vietā: _____, tālrunis: _____, e-pasts: _____;
- 8.7.7. Līguma 1.1.7.apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma izpildes vietā: _____, tālrunis: _____, e-pasts: _____;
- 8.7.8. Līguma 1.1.8.apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma izpildes vietā: _____, tālrunis: _____, e-pasts: _____.
- 8.8. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma izpildes laikā ir _____, tālrunis: _____, e-pasts: _____.

- 8.9. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgie par savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu un nodošanu apmaksai, pieņemšanas-nodošanas aktu sastādīšanu un parakstīšanu, defektu aktu sastādīšanu un parakstīšanu.
- 8.10. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai un apstiprināšanai darbinieku sarakstu, norādot darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu, kuriem Līguma izpildes laikā būs nepieciešama piekļuve Pakalpojuma sniegšanai Līgumā noteiktajās Pakalpojuma sniegšanas vietās.
- 8.11. Līguma izpildē tiek iesaistīti tikai tie Izpildītāja darbinieki, kuri norādīti darbinieku sarakstā (sk. Līguma 8.10.punktu).
- 8.12. Ja Līguma 8.10.punktā minētajā darbinieku sarakstā Izpildītājs ierosina veikt izmaiņas, tas 20 (divdesmit) dienas pirms attiecīgā darbinieka iesaistīšanas Līguma izpildē izmaiņas iesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam. Ja darbinieku sarakstā ir paredzēts nomainīt konkrētu darbinieku, tad Izpildītājs norāda turpmāk Līguma izpildē iesaistāmā darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu. Izpildītājam nav tiesību vienpusēji mainīt Līguma izpildē iesaistītos darbiniekus.
- 8.13. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties (bet ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā) sniedz visu nepieciešamo informāciju par Līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem.
- 8.14. Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida vai elektroniska (e-pasta) pieprasījuma saņemšanas nekavējoties veic grozījumus darbinieku sarakstā un aizstāj pieprasījumā norādītos darbiniekus. Šāds Pasūtītāja pieprasījums nevar būt par pamatu tam, lai Izpildītājs neievērotu Līguma noteikumus vai atkāptos no Līguma kopumā vai kādā tā daļā un prasītu samaksu par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar darbinieku maiņu.
- 8.15. Izpildītājs ir tiesīgs publicēt aizsardzības nozarei saistošu informāciju rakstiskā/foto/video formātā tikai un vienīgi pēc Aizsardzības ministrijas Preses nodaļas rakstiska akcepta saņemšanas (prese@mod.gov.lv).

9. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
 Ojāra Vācieša iela 43, Rīga, LV-1004
 Reģ. Nr.90002065000
 Maksājumu rekvizīti:
 Valsts kase
 Kods TREL LV22
 Konts LV88TREL2100033006000

pulkvedis M.Liberts
 Direktors

IZPILDĪTĀJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAX SHINE"
 Zolitūdes iela 38/k-2 - 46, Rīga, LV-1029
 Reģ. Nr.40003966464
 Maksājumu rekvizīti:
 AS "Swedbank"
 Kods HABALV22
 Konts LV02HABA_____

M.Solovjovs
 Valdes loceklis

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
„Ēku telpu, iekšpagalma un piegulošās teritorijas uzkopšana”

1.Tehniskā specifikācija
Ēku telpu, iekšpagalma un piegulošās teritorijas uzkopšanai O.Vācieša ielā 43, Rīgā

1.1. Ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000550054008 telpu uzkopšana.

1.1.1. Darba kabinetu un apspriežu telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **561,5**.

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 1 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 1. stāva telpās – Nr.11;2;3;4;21;22. 2.stāva telpās Nr.8;9;10;11;13;14;15;17;18;20; 21;22;23;24;25;26.	Gab.	58	Katru darba dienu
2.	Grīdas segumu uzkopšana atbilstoši seguma veidam - cieto segumu sausā un mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, mīksto segumu uzkopšana ar putekļu sūcēju un traipu tīrīšana, izmantojot speciālos līdzekļus 1. stāva telpās – Nr.11;1;2;3;4;21;22 (kopējā grīdas platība 163,2 m² , tajā skaitā linoleja segums 92,8 m ² , paklājflīzes 49,1 m ² , keramikas flīzes 21,3 m ²), 2.stāva telpās, Nr.8;9;10;11, 12;13;14;15;17;18;20; 21;22;23;24;25;26 (kopējā telpu platība 398,3 m² , tajā skaitā ar koka parketa segumu 167,8 m ² , linoleja segumu 230,5 m ²).	Kvadrātmeters	561,5	Katru darba dienu
3.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 1. stāva telpās – Nr. 11;1;2;4;21;22; 2.stāva telpās Nr.8;9;10;11;13;14;15;17;18; 20; 21;22;23;24;25;26.	Gab.	24	Katru darba dienu
4.	Durvju mitrā tīrīšana 1. stāva telpās – Nr. 11;1;2;4;21;22; 2.stāva telpās - Nr.8;9;10;11;13;14;15;17;18; 20;	Gab.	24	Reizi mēnesī darba dienā

21;22;23;24;25;26.			
--------------------	--	--	--

1.1.2. Koplietošanas telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, kv.m.: **103,5**

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem

Telpu plāns pielikumā Nr. 1 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Grīdas segumu uzkopšana atbilstoši seguma veidam - cieto segumu sausā un mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 1. stāva telpā Nr.15;23; (kopējā platība 14,5 m² , grīdas segums linolejs), 2. stāva telpās Nr.3;16;19, (kopējā platība 68,9 m² , grīdas segums koka parkets).	Kvadrātmetrs	83,4	Katru darba dienu
2.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 1. stāva telpā Nr. 14;23; 2. stāva telpās Nr. 2;3;16.	Gab.	6	Katru darba dienu
3.	Durvju mitrā tīrīšana 1. stāva telpā Nr. 14;23; 2. stāva telpās Nr. 2;3;16.	Gab.	6	Reizi mēnesī darba dienā
4.	Kāpņu laukuma un pakāpienu uzkopšana starp 1. un 2. stāvu Nr.14, un 2. stāva kāpņu laukums Nr.2.	Kvadrātmetrs	20,1	Katru darba dienu
5.	Grīdas mīksto paklāju tīrīšana 0,9x1,5m 1. stāva telpās Nr. 14; 1; 23 2. stāva telpā Nr. 2.	Gab.	5	Katru darba dienu
6.	Grīdas mīksto paklāju tīrīšana 0,6x0,9m 1. stāva telpā Nr. 15;23; 2. stāva telpā Nr. 3.	Gab.	3	Katru darba dienu

1.1.3. Sanitāro telpu (WC telpas) periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **16,5**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 1 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 1. stāva telpā Nr.24 2. stāva telpās Nr. 4;5;6;7.	Gab.	5	Katru darba dienu
2.	Grīdas segumu uzkopšana atbilstoši seguma veidam - cieto segumu sausā un mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar	Kvadrātmetrs	16,5	Katru darba dienu

	aizsargplēvi un piedod spīdumu 1. stāva telpā Nr. 24 (2m² keramikas flīzes) 2. stāva telpās Nr. 4;5;6;7; (kopējā platība 14,5m² , grīdas segums keramikas flīzes).			
3.	Sanitārā aprīkojuma (podī, bidē, pisuāri, izlietnes) mitrā apkope un dezinficēšana 1. Stāva telpā Nr. 24; 2. 2. stāva telpās Nr. 4;5;6;7.	Gab.	8	Katru darba dienu
4.	Sanitāri higiēniskā aprīkojuma tīrīšana (šķidro ziepju boksi, roku žāvētāji, papīra dvieļu turētāji, tualetes papīra boksi) 1. stāva telpā Nr.24; 2. stāva telpās Nr. 4;5;6;7.	Gab.	10	Katru darba dienu
5.	Sanitāri higiēnisko materiālu pieejamības uzraudzība un papildināšana ar izpildītāja materiāliem 1. stāva telpā Nr. 24(šķidrās ziepes - 1 šķidro ziepju bokss, tualetes papīrs ne mazāk kā 2 slāņu, ruļļos – 1 tualetes papīra bokss, papīra dvieļi ruļļos – 1 dvieļu turētājs). 2. stāva telpās Nr. 4;5;6;7, (šķidrās ziepes - 2 šķidro ziepju boksi, tualetes papīrs ne mazāk kā 2 slāņu, ruļļos – 2 tualetes papīra boksi, papīra dvieļi ruļļos – 2 dvieļu turētāji).	Gab.	9	Katru darba dienu, pēc nepieciešamības
6.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 1. stāva telpā Nr. 24; 2. stāva telpās Nr. 4;5;6;7.	Gab.	5	Katru darba dienu
7.	Durvju mitrā tīrīšana 1. stāva telpā Nr. 24; 2. stāva telpās Nr. 4;5;6;7.	Gab.	5	Reizi nedēļā darba dienā
8.	Sienu flīzējuma mitrā tīrīšana 2. stāva telpās Nr. 4;5;6;7.	Kvadrātmets	2	Katru darba dienu
9.	Palodžu mitrā slaucīšana 2. stāva telpās Nr. 5;7.	Kvadrātmets	0,7	Katru darba dienu
10.	Spoguļu 40x60 cm tīrīšana 2. stāva telpās Nr.4;6.	Gab.	2	Katru darba dienu

1.1.4. Tehnisko telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **319,8**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 1 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 1. stāva telpās Nr. 7;8;9;10; 25;26	Gab.	7	Divas reizes nedēļā darba dienā
2.	Cietā grīdas seguma sausā un mitrā tīrīšana izmantojot mazgāšanas līdzekļus	Kvadrātmets	218,9	Divas reizes nedēļā darba dienā

	1. stāva telpās Nr. 7;8;9;10; 25; 26; (kopējā platība 218,9 m² , (211,0m ² krāsots betona segums, 7,9 m ² keramikas flīzes,3,2 m ² linolejs).			
3.	Cietā grīdas seguma sausā tīrīšana 1. stāva telpā Nr. 5;6 (kopējā platība 100,9 m² grīdas segums betons).	Kvadrātmetrs	100,9	Reizi mēnesī darba dienā

Ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000550054008 kopējā kopjamā grīdas platība **1000,8 m²**.

Ēkā strādājošo darbinieku skaits – 50.

1.2. Ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000550054001 telpu uzkopšanai.

1.2.1. Darba kabinetu un apspriežu telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **1222,8**.

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 2 uz 4 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 1. stāva telpās Nr.6;7;8, 2. stāva telpās Nr.2;3;5;6; 22;23;24;25;26;27, 3. stāva telpās Nr.2;3;5;6;7;8;9;11;12;16;17;18;19;20; 29, 4. stāva telpās Nr. 4;5;6;7;8.	Gab.	120	Katru darba dienu
2.	Grīdas segumu uzkopšana atbilstoši seguma veidam - cieto segumu sausā un mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, mīksto segumu uzkopšana ar putekļu sūcēju un traipu tīrīšana, izmantojot speciālos līdzekļus. 1. stāva telpās Nr.6;7;8, (kopējā platība 99,5 m² , grīdas segums linolejs), 2. stāva telpās Nr.2;3;5;6; 22;23; 24;25;26; 27; (kopējā platība 554,2 m² , tajā skaitā ar linoleja segumu 247,4 m ² , paklājlīzes 306,8m ²) 3. stāva telpās Nr.2;3;5;6;7;8;9;11;12;16;17;18;19;20;29; (kopējā platība 440,5 m² , tajā skaitā linoleja segums-293,8m ² , paklājlīzes- 78,0 m ² ,	Kvadrātmetrs	1222,8	Katru darba dienu

	lamināts-68,7m ² 4. stāva telpās Nr. 4;5;6;7;8, (kopējā platība 128,6 m² , grīdas segums linolejs).			
3.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 1. stāva telpās Nr.6;7;8;9, 2. stāva telpās Nr.2;3;5;6;22;23;25;26, 3. stāva telpās Nr.2;3;5;6;7;8;11;12;16;17;18;19;20;29, 4. stāva telpās Nr. 4;5;6;7.	Gab.	36	Katru darba dienu
4.	Durvju mitrā tīrīšana 1. stāva telpās Nr.6;7;8, 2. stāva telpās Nr.2;3;5;6;22;23;25;26, 3. stāva telpās Nr.2;3;5;6;7;8;11;12;16;17;18;19;20;29, 4. stāva telpās Nr. 4;5;6;7.	Gab.	36	Reizi mēnesī darba dienā

1.2.2. Koplietošanas telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **254,6**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 2 uz 4 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Grīdas segumu uzkopšana atbilstoši seguma veidam - cieto segumu sausā un mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, mīksto segumu uzkopšana ar putekļu sūcēju un traipu tīrīšana, izmantojot speciālos līdzekļus. 1. stāva telpas Nr.5;11;16; (kopējā 32,6 m² , tajā skaitā ar linoleja segumu 17,7 m ² , krāsots betons 14,9m ²), 2. stāva telpas Nr.1;4;7;18; (kopējā platība 35,7 m² , tajā skaitā linoleja segums 15,4 m ² , krāsots betons, 2,4m ² , paklājflīzes17,9 m ²), 3. stāva telpas Nr. 1;4;6;10;13;30, (kopējā platība 74,3 m² , tajā skaitā linoleja grīdas segums 30,6 m ² , paklājflīzes - 43,7 m ²), 4. stāva telpas Nr.1, (kopējā platība 2,2 m² , grīdas segums linolejs).	Kvadrātmetrs	144,8	Katru darba dienu
2.	Kāpņu laukumu un pakāpienu sausā un mitrā uzkopšana, izmantojot mazgāšanas līdzekļus telpās Nr.1;2;17;18 (1. un 2. stāvs) (32,6 m²) (segums krāsots betons), Nr.3;15 (uz 3. stāvu) (33,3 m² , segums	Kvadrātmetrs	109,8	Katru darba dienu

	krāsots betons), Nr.28;22 (uz 4. stāvu) (33,2 m² , segums krāsots betons), 4. stāva kāpņu laukumi Nr. 7;8;31;32, (10,7 m² , segums krāsots betons).			
--	--	--	--	--

1.2.3. Sanitāro telpu (WC telpas, dušas) periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **90,2**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja nodrošinātiem materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 2 uz 4 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 1. stāva telpās Nr.3; 4;19;20, 2. stāva telpās Nr.8;9;10;16;17;19;20;21, 3. stāva telpās Nr.14,15;21;23;24. 4. stāva telpās Nr. 2 un 3.	Gab.	21	Katru darba dienu
2.	Grīdas mitrā apkope un dezinficēšana 1. stāva telpās Nr. 3;4;19;20 (24,0 m² , grīdas segums keramikas flīzes), 2. stāva telpās Nr.8;9;10;16;17;19;20;21(30,2 m² , grīdas segums keramikas flīzes), 3. stāva telpās Nr.14,15;21;23;24 (30,2 m² , grīdas segums keramikas flīzes), 4. stāva telpās Nr. 2 un 3 (5,8 m² , grīdas segums keramikas flīzes).	Kvadrātmetrs	90,2	Katru darba dienu
3.	Sanitārā aprīkojuma (podī, bidē, pisuāri, izlietnes) mitrā apkope un dezinficēšana 1. stāva telpās Nr. 4;19;20, 2. stāva telpās Nr.8;9;10;16;17;19;20;21, 3. stāva telpās Nr.14,15;16;21;23;24, 4. stāva telpās Nr. 2 un 3.	Gab.	27	Katru darba dienu
4.	Sanitāri higiēniskā aprīkojuma tīrīšana (tualetes papīra turētāju, šķidro ziepju boksus, elektrisko roku žāvētāju, papīra dvieļu turētāju) 1. stāva telpās Nr. 4;19;20; 2. stāva telpās Nr.8;9;10;16;17;19;20;21; 3. stāva telpās Nr.14,15;16;21;23;24; 4. stāva telpās Nr. 2 un 3.	Gab.	31	Katru darba dienu
5.	Sanitāri higiēnisko materiālu (šķidrās ziepes – 8 šķidro ziepju boksi, tualetes papīrs vismaz 2 slāņi, ruļļos - 15 tualetes papīra boksi, papīra dvieļi ruļļos - 8 dvieļu turētāji) pieejamības uzraudzība un papildināšana ar izpildītāja materiāliem 1. stāva telpās Nr. 4;19;20;	Gab.	31	Katru dienu, pēc nepieciešamības

	2. stāva telpās Nr.8;9;10;16;17;19;20;21; 3. stāva telpās Nr.14,15;16;21;23;24; 4. stāva telpās Nr. 2 un 3.			
6.	Durvju mitrā tīrīšana 1. stāva telpās Nr. 4;19;20; 2. stāva telpās Nr.8;9;10;16;17;19;20;21, 3. stāva telpās Nr.14,15;16;21;23;24; 4. stāva telpās Nr. 2 un 3.	Gab.	20	Divas reizes mēnesī darba dienā
7.	Sienu flīzējuma mitrā tīrīšana 1. stāva telpās Nr. 4;19;20; 2. stāva telpās Nr.8;9;10;16;17;19;20;21; 3. stāva telpās Nr.14,15;16;21;23;24; 4. stāva telpās Nr. 2 un 3.	Kvadrātmets	43	Reizi nedēļā darba dienā
8.	Palodžu mitrā slaucīšana 1. stāva telpās Nr. 4;19;20; 2. stāva telpās Nr 17;20;21; 3. stāva telpās Nr.15;23;24; 4. stāva telpās Nr.3.	Kvadrātmets	2,5	Katru darba dienu
9.	Spoguļu 40x60 cm tīrīšana 1. stāva telpās Nr. 3, 2. stāva telpās Nr.19;16, 3. stāva telpās Nr.14;21, 4. stāva telpās Nr.2.	Gab.	8	Katru darba dienu

1.2.4. Tehnisko telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **425,2**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 2 uz 4 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 1. stāva telpās Nr.10,15.	Gab.	4	Katru darba dienu
2.	Cietā grīdas seguma sausā un mitrā tīrīšana, izmantojot mazgāšanas līdzekļus 1. stāva telpās Nr.10;15 (kopējā platība 339 m² , tajā skaitā krāsots betona segums 304,1m ² , keramiskās flīzes 34,9m ²).	Kvadrātmets	339,0	Katru darba dienu
3.	Cietā grīdas seguma sausā tīrīšana 1. stāva telpās Nr. 11;13;14 (kopējā platība 86.2 m² , grīdas segums krāsots betons),	Kvadrātmets	86,2	Reizi nedēļā darba dienā

Ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000550054001 kopējā kopjamā grīdas platība **1992,8 m²**

Ēkā strādājošo darbinieku skaits – 121.

1.3. Ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000550054002 telpu uzkopšanai.

1.3.1. Darba kabinetu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **171,3**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-16⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 3 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 1. stāva telpās Nr. 7; 10 un 2. stāva sapulču telpā	Gab.	17	Katru darba dienu.
2.	Cietā grīdas seguma sausā un mitrā tīrīšana, izmantojot mazgāšanas līdzekļus 1.stāva telpās Nr.7 un 10 (kopējā grīdas platība 41,3 m ² , tajā skaitā linolejs 25,3 m ² un koka dēļu grīda 16, m ² ; 2. stāva sapulču telpā ar kopējo platību 130m² (grīdas segums linolejs).	Kvadrātmeters	171,3	Katru darba dienu.
3.	Durvju mitrā tīrīšana 1 stāva telpās Nr.7 un 10 – 2 gab. 2 stāva sapulču telpā – 3 gab.	Gab.	5	Reizi nedēļā darba dienā.

1.3.2. Tehnisko telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība m²: **759,8**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-16⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 3 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Cietā grīdas seguma sausā un mitrā tīrīšana, izmantojot mazgāšanas līdzekļus -1. stāva telpās (puspagraba telpas) Nr.14;15;16, (kopējā platība 367,4 m ² , grīdas segums betons), 1. stāva telpās Nr. 5;6;8, (kopējā platība 269,5 m ² , grīdas segums koka dēļi).	Kvadrātmeters	636,9	Katru dienu
2.	Cietā grīdas seguma sausā tīrīšana 1. stāva telpās Nr.1;2;3, (kopējā platība 122,9 m ² , grīdas segums betons).	Kvadrātmeters	122,9	Reizi nedēļā darba dienā

Ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000550054002 kopējā kopjamā grīdas platība **931,1 m²**

Ēkā strādājošo darbinieku skaits – 9.

1.4. Ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000550054003 telpu uzkopšanai.

1.4.1. Darba kabinetu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **42,0**.

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 4 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 2. stāva telpās Nr.12;13;14.	Gab.	6	Katru darba dienu
2.	Grīdas segumu uzkopšana atbilstoši seguma veidam - cieto segumu sausā un mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu 2. stāva telpās Nr.12;13;14; (kopējā platība 42 m² , grīdas segums linolejs).	Kvadrātmetrs	42,0	Katru darba dienu
3.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 2. stāva telpās Nr.12;13;14.	Durvis	6	Katru darba dienu
4.	Durvju mitrā tīrīšana 2. stāva telpās Nr.12;13;14.	Gab.	6	Reizi mēnesī

1.4.2. Koplietošanas telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **44,6**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 4 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Grīdas segumu uzkopšana atbilstoši seguma veidam - cieto segumu sausā un mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu 2 stāva telpas Nr.9;10; (kopējā platība 26,9 m² , grīdas segums linolejs).	Kvadrātmetrs	26,9	Katru darba dienu
2.	Kāpņu laukumu un pakāpienu sausā un mitrā uzkopšana Nr.1;8 (1 un 2 stāvs) (kopējā platība 17,7 m² , segums krāsots betons).	Kvadrātmetrs	17,7	Katru darba dienu

1.4.3. Sanitāro telpu (WC telpas) periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **2,2**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 4 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu	Gab.	2	Katru darba dienu

	maisiņu (20 un 30 litru) nomaiņa 2. stāva telpā Nr.11.			
2.	Grīdas mitrā apkope un dezinficēšana 2. stāva telpā Nr.11 (grīdas segums flīzes).	Kvadrātmetrs	2,2	Katru darba dienu
3.	Sanitārā aprīkojuma (podī, izlietnes) mitrā apkope un dezinficēšana 2. stāva telpā Nr.10;11.	Gab.	2	Katru darba dienu
4.	Sanitāri higiēniskā aprīkojuma tīrīšana (tualetes papīra, šķidro ziepju, roku žāvētāji, roku dvieļu turētāji) 2. stāva telpā Nr.10;11.	Gab.	4	Katru darba dienu
5.	Sanitāri higiēnisko materiālu (šķidrās ziepes - 1. šķidro ziepju bokss, tualetes papīrs vismaz 2 slāņu, ruļļos - 1 tualetes papīra bokss, roku dvieļi ruļļos - 1 dvieļu turētājs) pieejamības uzraudzība un papildināšana ar izpildītāja materiāliem 2. stāva telpā Nr.11.	Gab.	3	Katru darba dienu, pēc nepieciešamības
6.	Durvju mitrā tīrīšana 2. stāva telpā Nr.11.	Gab.	2	Divas reizes mēnesī darba dienā
7.	Spoguļa 40x60 cm tīrīšana 2. stāva telpā Nr.10.	Gab.	1	Katru darba dienu

Ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000550054003 kopējā kopjamo telpu grīdas platība **88,8 m²**
Ēkā strādājošo darbinieku skaits – 5.

1.5. Ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000550054005 (garāžas) telpu uzkopšanai.

1.5.1. Darba kabinetu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **34,7**.

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 5 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 30 litru) nomaiņa 1. stāva telpās – Nr. 6;7;11.	Gab.	6	Katru darba dienu
2.	Grīdas segumu uzkopšana atbilstoši seguma veidam - cieto segumu sausā un mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu 1. stāva telpās – Nr. 6;7 (34,7 m ² , grīdas segums linolejs).	Kvadrātmetrs	34,7	Katru darba dienu
3.	Durvju mitrā tīrīšana 1. stāva telpās – Nr. 6;7.	Gab.	3	Reizi nedēļā darba dienā

1.5.2. Sanitāro telpu (WC telpas, dušas) periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **8,0**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 4 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 30 litru) nomaiņa 1. stāva telpās – Nr. 8;9;10.	Gab.	1	Katru darba dienu
2.	Grīdas mitrā apkope un dezinficēšana (grīdas segums krāsots betons) 1. stāva telpās Nr.8;9;10.	Kvadrātmeters	8,0	Katru darba dienu
3.	Sanitārā aprīkojuma (podī, izlietnes) mitrā apkope un dezinficēšana 1. stāva telpās – Nr. 8;9;10.	Gab.	2	Katru darba dienu
4.	Sanitāri higiēniskā aprīkojuma tīrīšana (šķidro ziepju bokss, tualetes papīra bokss, papīra dvieļu turētājs) 1. stāva telpās – Nr. 8;9;10.	Gab.	3	Katru darba dienu
5.	Sanitāri higiēnisko materiālu pieejamības uzraudzība un papildināšana (šķidrās ziepes - 1 šķidro ziepju bokss, tualetes papīrs ne mazāk kā 2 slāņi, ruļļos- 1 tualetes papīra bokss, papīra dvieļi ruļļos- 1 dvieļu turētājs) 1. stāva telpās – Nr. 8;9;10.	Gab.	3	Katru darba dienu pēc nepieciešamības
6.	Palodžu mitrā slaucīšana telpā Nr. 9.	Kvadrātmeters	0,5	Katru darba dienu
7.	Spoguļa 40x60cm tīrīšana	Gab.	1	Katru darba dienu

1.5.3. Tehnisko telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, m²: **238,6**.

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr. 4 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Cietā grīdas seguma sausā tīrīšana 1. stāva telpās Nr.5;14;11 (telpu plāns pielikumā Nr.5 uz 1 lpp.	Kvadrātmeters	238,6	Reizi nedēļā darba dienā

Ēkā ar kadastra apzīmējumu 01000550054005 kopējā kopjamo telpu grīdas platība **281,3 m²**

Ēkā strādājošo darbinieku skaits – 6.

Ēku O.Vācieša ielā 43, Rīgā kopjamo grīdu platība **4294,8 m²**

1.6. Iekšpagalma un piegulošās teritorijas uzkopšana.

1.6.1. Iekšpagalma periodiskā uzkopšana.

Kopjamā teritorijas platība, m²:4953,3.

Darbu izpildes laiks: katru dienu šajā specifikācijā noteiktajos laikos un atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums un darbu izpildes laiks
Vasaras periodā teritorijas iekšpagalmā (uzkopjamās teritorijas plāns pielikumā Nr.6 uz 1 lpp)				
1.	Manuāla iekšpagalma asfaltētās daļas slaucīšana	Kvadrātmtrs	4158,9	Katru darba dienu no 6 ⁰⁰ līdz 9 ⁰⁰
2.	Gružu savākšana teritorijas zālajos	Kvadrātmtrs	794,4	Katru darba dienu no 6 ⁰⁰ līdz 14 ⁰⁰
3.	Atkritumu urnu iztukšošana	Gab.	5	Katru darba dienu no 6 ⁰⁰ līdz 14 ⁰⁰
4.	Zāles pļaušana zāles garumam pārsniedzot 20 cm.	Kvadrātmtrs	794,4	Pēc nepieciešamības
Ziemas periodā teritorijas iekšpagalmā (uzkopjamās teritorijas plāns pielikumā Nr.6 uz 1 lpp)				
5.	Manuāla iekšpagalma asfaltētās daļas slaucīšana un attīrīšana no sniega un ledus līdz asfalta segumam*	Kvadrātmtrs	4158,9	Katru darba dienu no 6 ⁰⁰ līdz 9 ⁰⁰ . Sakoptības uzturēšana visas darba dienas laikā atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem.
6.	Slīdamības novēršana (sāls, sāls – smilšu, sāls-nitrātu maisījuma kaisīšana) ar izpildītāja kaisīšanas līdzekļiem*	Kvadrātmtrs	4158,9	Katru darba dienu no 6 ⁰⁰ līdz 9 ⁰⁰
7.	Atkritumu urnu iztukšošana	Gab.	5	Katru darba dienu no 6 ⁰⁰ līdz 14 ⁰⁰
8.	Sniega mehānizēta tīrīšana un izvešana intensīvas snigšanas gadījumos*	Kvadrātmtrs	4158,9	Pēc nepieciešamības nodrošinot sniega tīrīšanai un iekraušanai sniega mašīnā atbilstoši aprīkotu Bobkat vai līdzīga tipa traktoru un transportu sniega izvešanai

* atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem

1.6.2. Piegulošās teritorijas periodiskā uzkopšana.

Kopjamā teritorijas platība, m²:1323

Darbu izpildes laiks: katru dienu. Ievērojot Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošus noteikumus Nr.146 "Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" un normatīvos aktus, kas ir saistoši pakalpojuma izpildes laikā.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
Vasaras periodā ārpusžoga piegulošajā teritorijā (uzkopjamās teritorijas plāns pielikumā Nr.6 uz 1 lpp)				
1.	Manuāla piegulošās teritorijas ietves slaucīšana	Kvadrātmtrs	338	Katru dienu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
2.	Gružu, lapu, zaru savākšana teritorijas zālajos	Kvadrātmtrs	985	Katru dienu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.	Karoga serviss (pasūtītāja karogs)	Gab.	1	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām
4.	Zāles pļaušana zāles garumam pārsniedzot 20 cm	Kvadrātmtrs	985	Pēc nepieciešamības atbilstoši normatīvo aktu prasībām
Ziemas periodā ārpusžoga piegulošajā teritorijā (uzkopjamās teritorijas plāns pielikumā Nr.6 uz 1 lpp)				
5.	Manuāla piegulošās teritorijas ietves slaucīšana un attīrīšana no sniega un ledus līdz asfalta segumam*	Kvadrātmtrs	338	Katru dienu līdz 8 ⁰⁰ un, ja nepieciešams, visas dienas laikā
6.	Slīdamības novēršana (sāls, sāls – smilšu, sāls-nitrātu maisījuma kaisīšana) ar izpildītāja materiālu*	Kvadrātmtrs	338	Katru dienu līdz 8 ⁰⁰ un, ja nepieciešams, visas dienas laikā
7.	Karoga serviss (pasūtītāja karogs)	Gab.	1	Atbilstoši normatīvo aktu prasībām
8.	Sniega mehānizēta tīrīšana un izvešana intensīvas snigšanas gadījumos*	Kvadrātmtrs	338	Abpusēji vienojoties nepieciešamības gadījumā nodrošināt sniega mehānizētai tīrīšanai un iekraušanai atbilstoši aprīkotu Bobkat vai līdzīga tipa traktoru un transportu sniega izvešanai

* atkarībā no meteoroloģiskajiem apstākļiem

Iekšpagalms 4953,3 m², tajā skaitā, asfalta segums 4158,9 m². un zālājs 794,4 m².

Piegulošā teritorija 1323 m², tajā skaitā, zālājs 985 m² un trotuārs 338 m².

2. Telpu uzkopšana Atbrīvošanas alejā 155, Rēzeknē.

Darba kabinetu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 159,3 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.7 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 3. stāva telpās – Nr.1;2;3;4;5;6;7.	Gab.	16	Katru otro darba dienu

2.	Cieto grīdas segumu (linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus grīdas tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 3. stāva telpās – Nr. 1;2;3;4;5;6;7.	Kvadrātmetrs	159,3	Katru otro darba dienu
3.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 3. stāva telpās – Nr. 1;2;3;4;5;6;7.	Gab.	8	Katru otro darba dienu
4.	Durvju virsmu mitrā tīrīšana 3. stāva telpās – Nr.1;2;3;4;5;6;7.	Gab.	8	Reizi mēnesī darba dienā
5.	Palodžu virsmu mitrā tīrīšana telpās 1;2;3;4;6;7. (7 gab.)	Kvadrātmetrs	2,5	Katru otro darba dienu

Kopējā kopjamo telpu grīdas platība 159,3 m².
Darbinieku skaits 14.

3. Telpu uzkopšana Kalna ielā 6, Talsos.

3.1. Darba kabinetu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 32,5 m²:

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja nodrošinātiem materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.8 uz 1 lpp.

Pasūtītājs patur tiesības noteikt, ka Talsos pakalpojums būs jāsniedz orientējoši līdz 2018.gada 31.decembrim

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 2. stāva telpās Nr. 14 un 15.	Gab.	5	Katru otro darba dienu
2.	Cieto grīdas segumu (linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus grīdas tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 2. stāva telpās Nr. 14 un 15.	Kvadrātmetrs	32,5	Katru otro darba dienu
3.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 2. stāva telpās Nr. 14 un 15.	Gab.	5	Katru otro darba dienu
4.	Durvju virsmu mitrā tīrīšana 2. stāva telpās Nr. 14 un 15.	Gab.	5	Reizi mēnesī darba dienā
5.	Palodžu virsmu telpās Nr. 14 un 15 mitrā tīrīšana	Kvadrātmetrs	1	Katru otro darba dienu

3.2. Tehnisko telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 32,7 m²:

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.8 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes
--------	-----------------	------------	--------	----------------

				periodiskums
1.	Cieto grīdas segumu (linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 2. stāva telpās Nr. 3;4 un 10.	Kvadrātmetrs	32,7	Katru otro darba dienu

3.3. Sanitāro telpu (WC telpas) periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, 3,5 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.8 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 litru) nomaiņa 2. stāva WC telpās Nr. 8 un 9.	Gab.	2	Katru otro darba dienu
2.	Grīdas (keramiskās flīzes) mitrā apkope un dezinficēšana 2. stāva WC telpās Nr. 8 un 9.	Kvadrātmetrs	3,5	Katru otro darba dienu
3.	Sanitārā aprīkojuma (podī, izlietnes) mitrā apkope un dezinficēšana 2. stāva WC telpās Nr. 8 un 9.	Gab.	2	Katru otro darba dienu
4.	Sanitāri higiēnisko materiālu pieejamības uzraudzība un papildināšana (šķidrās ziepes – pudelēs ar dozatoru, tualetes papīrs ne mazāk kā 2 slāņu, ruļļos, papīra dvieļi ruļļos, gaisa atsvaidzinātājs - aerosols) ar izpildītāja materiāliem. Turētāju, boksu nav. 2. stāva WC telpās Nr. 8 un 9.	Gab.	4	Katru otro darba dienu, pēc nepieciešamības
6.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 2. stāva WC telpās Nr. 8 un 9.	Gab.	4	Katru otro darba dienu
7.	Durvju mitrā tīrīšana 2. stāva WC telpās Nr. 8 un 9.	Gab.	4	Reizi mēnesī darba dienā
8.	Spoguļa 40x60 cm tīrīšana 2. stāva WC telpā Nr. 9.	Gab.	1	Katru otro darba dienu

Kopējā kopjamo telpu grīdas platība 68,7 m².

Darbinieku skaits – 5

4. Telpu uzkopšana Bāriņu ielā 15, Liepājā.

4.1. Darba kabinetu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 83,2 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja nodrošinātiem materiāliem un darba rīkiem.
Telpu plāns pielikumā Nr.9 uz 1 lpp.

Pasūtītājs patur tiesības noteikt, ka Liepājā pakalpojums būs jāsniedz orientējoši līdz 2018.gada 30.septembrim

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 1. stāva telpās Nr.4;5;6;7.	Gab.	8	Katru otro darba dienu
2.	Cieto grīdas segumu (linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 1. stāva telpās Nr.4;5;6;7.	Kvadrātmetrs	83,2	Katru otro darba dienu
3.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 1. stāva telpās Nr.4;5;6;7.	Gab.	4	Katru otro darba dienu
4.	Durvju mitrā tīrīšana 1. stāva telpās Nr.4;5;6;7.	Gab.	4	Reizi mēnesī darba dienā
5.	Izlietnes tīrīšana 1. stāva telpā Nr. 5.	Gab.	1	Katru otro darba dienu

4.2. Koplietošanas telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 19,1 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.9 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Cieto grīdas segumu (linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 1. stāva telpās Nr.1 un 9.	Kvadrātmetrs	19,1	Katru otro darba dienu
2.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 litru) nomaiņa 1. stāva telpā Nr.9.	Gab.	2	Katru otro darba dienu
3.	Izlietnes tīrīšana 1. stāva telpā Nr. 9.	Gab.	1	Katru otro darba dienu
4.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 1. stāva telpās Nr. 1; un 9.	Gab.	2	Katru otro darba dienu
5.	Durvju mitrā tīrīšana 1. stāva telpās Nr. 1 un 9.	Gab.	2	Reizi mēnesī darba dienā

4.3. Sanitāro telpu (WC telpas) periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, 2,1 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.9 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 litru) nomaīņa WC 1. stāva telpā Nr. 8.	Gab.	2	Katru otro darba dienu
2.	Grīdas (keramiskās flīzes) mitrā apkope un dezinficēšana WC 1. stāva telpā Nr. 8.	Kvadrātmetrs	2,1	Katru otro darba dienu
3.	Sanitārā aprīkojuma (podi, izlietnes) mitrā apkope un dezinficēšana WC telpā Nr. 8.	Gab.	2	Katru otro darba dienu
4.	Sanitāri higiēniskā aprīkojuma tīrīšana (šķidro ziepju boksi, roku dvieļu boksi, tualetes papīra boksi) telpā Nr. 8.	Gab.	3	Katru otro darba dienu
5.	Sanitāri higiēnisko materiālu pieejamības uzraudzība un papildināšana (šķidrās ziepes, tualetes papīrs ne mazāk kā 2 slāņu, ruļļos, papīra dvieļi ruļļos, gaisa atsvaidzinātājs - aerosols) ar izpildītāja materiāliem WC 1. stāva telpā Nr. 8. Boksi „Katerin”.	Gab.	4	Katru otro darba dienu, pēc nepieciešamības
6.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām WC 1. stāva telpā Nr. 8.	Gab.	1	Katru otro darba dienu
7.	Durvju mitrā tīrīšana WC 1. stāva telpā Nr. 8.	Gab.	1	Reizi mēnesī darba dienā
8.	Spoguļa tīrīšana 40x60cm WC 1. stāva telpā Nr. 8.	Gab.	1	Katru otro darba dienu

4.4. Tehnisko telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 18,8 m².

Darbu izpildes laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.9 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Cieto grīdas segumu (linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 1. stāva telpās Nr. 1;2;3.	Kvadrātmetrs	18,8	Reizi mēnesī darba dienā.

Kopējā kopjamo telpu grīdas platība 123,2 m².

Darbinieku skaits 8.

5. Telpu uzkopšana Lāčplēša ielā 20, Daugavpili

5.1. Darba kabinetu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 113,9 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.10 uz 2 lpp.

Pasūtītājs patur tiesības noteikt, ka Daugavpili pakalpojums būs jāsniedz orientējoši līdz 2018.gada 31.decembrim

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 2. stāva telpās Nr.13;14;15;16;18.	Gab.	9	Katru otro darba dienu
2.	Cieto grīdas segumu (linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 2. stāva telpās Nr.13;14;15;16;18.	Kvadrātmetrs	113,9	Katru otro darba dienu
3.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 2. stāva telpās Nr.13;14;15;16;18.	Gab.	5	Katru otro darba dienu
4.	Durvju mitrā tīrīšana 2. stāva telpās Nr.13;14;15;16;18.	Gab.	5	Reizi mēnesī darba dienā

5.2. Koplietošanas telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība, 71,5m².

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.10 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Darbu izpildes periodiskums
1.	Cieto grīdas segumu(linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 2 stāva telpas Nr.7;11;17 un 37 telpas 1/4daļa 37,75 m ² .	Kvadrātmetrs	71,5	Katru otro darba dienu
2.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 2. stāva telpās Nr.7;11;17.	Gab.	4	Katru otro darba dienu
3.	Durvju mitrā tīrīšana 2. stāva telpās Nr. 7;11;17.	Gab.	4	Reizi mēnesī darba dienā

5.3. Sanitāro telpu (WC telpas) periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 7,9 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja nodrošinātiem materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.10 uz 2 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (20 un 30 litru) nomaiņa 2. stāva telpās Nr. 22;23.	Gab.	3	Katru otro darba dienu
2.	Grīdas mitrā apkope un dezinficēšana 2. stāva telpās Nr.8.	Kvadrātmets	7,9	Katru otro darba dienu
3.	Sanitārā aprīkojuma (podī, izlietnes) mitrā apkope un dezinficēšana 2. stāva telpās Nr.8.	Gab.	3	Katru otro darba dienu
4.	Sanitāri higiēnisko materiālu pieejamības uzraudzība un papildināšana (šķidrās ziepes – pudelēs ar dozatoru, tualetes papīrs ne mazāk kā 2 slāņu, ruļļos, papīra salvetes „Grite” boksā, gaisa atsvaidzinātājs - aerosols) ar izpildītāja materiāliem 2. stāva WC telpās Nr.8	Pozīcijas	4	Katru otro darba dienu, pēc nepieciešamības
5.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 2. stāva telpās Nr. 8.	Gab.	2	Katru otro darba dienu
6.	Durvju mitrā tīrīšana 2. stāva telpā Nr.8.	Gab.	2	Reizi mēnesī darba dienā
7.	Spoguļa 40x60 cm tīrīšana 2. stāva telpā Nr.8.	Gab.	1	Katru otro darba dienu.

5.4. Tehnisko telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 35,5 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Cieto grīdas segumu (linolejs) sausā uzkopšana telpā Nr. 1 telpu grupa 002 (garāžas)	Kvadrātmets	35,5	Reizi nedēļā darba dienā

Kopējā kopjamo telpu grīdas platība 228,89 m².

Darbinieku skaits 9.

6. Telpu uzkopšana Rīgas ielā 199, Jēkabpilī.

6.1. Darba kabinetu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 68,8 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja nodrošinātiem materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.11 uz 1 lpp.

Pasūtītājs patur tiesības noteikt, ka Jēkabpilī pakalpojums būs jāsniedz orientējoši līdz 2018.gada 31.decembrim

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes
--------	-----------------	------------	--------	----------------

				periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 2. stāva telpās Nr. 16;17;18;21.	Gab.	9	Katru otro darba dienu
2.	Cieto grīdas segumu (parkets, linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 2. stāva telpās Nr. 16;17;18;21.	Kvadrātmetrs	68,8	Katru otro darba dienu
3.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 2. stāva telpās Nr. 16;17;18;21.	Gab.	6	Katru otro darba dienu
4.	Durvju virsmu mitrā tīrīšana 2. stāva telpās Nr. 16;17;18;21.	Gab.	6	Reizi mēnesī darba dienā
5.	Logu palodžu slaucīšana 2. stāva telpās Nr. 16;17;18;21.	Kvadrātmetrs	2	Katru otro darba dienu

6.2. Koplietošanas telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 45,2 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.11 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Cieto grīdas segumu sausā/mitrā uzkopšana 2. stāva telpā Nr. 19	Kvadrātmetrs	33,0	Katru otro darba dienu
2.	Kāpņu laukuma un pakāpienu sausā/mitrā uzkopšana (Nr.20)	Kvadrātmetri	12,2	Katru otro darba dienu
3.	Logu palodžu slaucīšana 2. stāva telpās Nr. 19;20	Gab.	3	Katru otro darba dienu

6.3. Sanitāro telpu (WC telpas) periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 3,9 m²:

Darbu izpilde laika posmā: 8⁰⁰-17⁰⁰

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja nodrošinātiem materiāliem un darba rīkiem

Telpu plāns pielikumā Nr.11 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (20 un 30 litru) nomaiņa 2. stāva telpās Nr 22;23	Gab.	2	Katru otro darba dienu
2.	Grīdas mitrā apkope un dezinficēšana 2. stāva telpās Nr. 22;23	Kvadrātmetrs	3,9	Katru otro darba dienu
3.	Sanitārā aprīkojuma (podī, izlietnes) mitrā apkope un dezinficēšana 2. stāva telpās Nr. 22;23	Gab.	2	Katru darba dienu
4.	Sanitāri higiēnisko materiālu pieejamības uzraudzība un papildināšana (šķidrās ziepes – pudelēs	Pozīcijas	4	Katru otro darba dienu, pēc nepieciešamības

	ar dozatoru, tualetes papīrs ne mazāk kā 2 slāņu, ruļļos, papīra dvieļi ruļļos, gaisa atsvaidzinātājs - aerosols) ar izpildītāja materiāliem 2. stāva WC telpās Nr. 22;23. Turētāju, boksū nav.			
5.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 2. stāva telpās Nr. 22;23	Gab.	2	Katru otro darba dienu
6.	Durvju mitrā tīrīšana 2. stāva telpā Nr.22;23.	Gab.	2	Reizi mēnesī darba dienā
7.	Spoguļa 40x60 cm tīrīšana 2. stāva telpā Nr. 23.	Gab.	1	Katru otro darba dienu

6.4. Tehnisko telpu periodiskā uzkopšana.

Kopjamā grīdas platība 26,3 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.11 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu groza iztukšošana un atkritumu maisiņu (20 un 30 litru) nomaiņa 2. stāva telpā Nr 15.	Gab.	1	Katru otro darba dienu
2.	Cieto grīdas segumu sausā/mitrā uzkopšana 2. stāva telpā Nr. 15	Kvadrātmetrs	13,0	Katru otro darba dienu
3.	Garāžas grīdas sausā slaucīšana ēkas pagrabstāvā.	Kvadrātmetri	13,3	Reizi nedēļā darba dienā

Kopējā kopjamo telpu grīdas platība 144,2 m².

Darbinieku skaits – 8.

7. Telpu uzkopšana Beātes ielā 49, Valmierā.

7.1. Darba kabinetu periodiskā uzkopšana.

Kopējā grīdas platība 117,3 m².

Darbu izpilde laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.

Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja materiāliem un darba rīkiem.

Telpu plāns pielikumā Nr.12 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 1.stāva telpās – Nr.13;14;32.	Gab.	7	Katru otro darba dienu
2.	Cieto grīdas segumu (linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus grīdas tīrīšanas	Kvadrātmetrs	91,7	Katru otro darba dienu

	līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 1. stāva telpās – Nr.13.			
3.	Mīksto grīdas segumu tīrīšana ar putekļu sūcēju un traipu tīrīšana 1.stāva telpās Nr.14;32.	Kvadrātmeters	25,6	Katru otro darba dienu
4.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 1. stāva telpā – Nr.13;14.	Gab.	2	Katru otro darba dienu
5.	Palodžu virsmu mitrā tīrīšana telpās Nr. 13;14.	Kvadrātmeters	0,8	Katru otro darba dienu
6.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām telpās Nr.13;14	Gab.	2	Katru darba dienu
6.	Durvju mitrā tīrīšana telpās Nr.13;14.	Gab.	2	Reizi mēnesī darba dienā

Kopējā kopjamā grīdas platība 117,3 m².
Darbinieku skaits 6.

8. Telpu uzkopšana Kuldīgas ielā 84, Saldū.

Darba kabinetu periodiskā uzkopšana.

Kopējā grīdas platība 18,5 m².
Darbu izpildes laika posmā: 8³⁰-17⁰⁰.
Visi uzkopšanas darbi veicami ar izpildītāja nodrošinātiem materiāliem un darba rīkiem.
Telpu plāns pielikumā Nr.13 uz 1 lpp.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Skaits	Darbu izpildes periodiskums
1.	Atkritumu grozu iztukšošana un atkritumu maisiņu (25 un 35 litru) nomaiņa 2. stāva telpās Nr. 40.	Gab.	3	Katru otro darba dienu
2.	Cieto grīdas segumu (linolejs) sausā/mitrā uzkopšana, izmantojot grīdas segumam atbilstošus aromatizētus tīrīšanas līdzekļus, kuri pārklāj grīdas virsmu ar aizsargplēvi un piedod spīdumu, 2. stāva telpās Nr. 40.	Kvadrātmeters	57,3	Katru otro darba dienu
3.	Lokālo traipu tīrīšana uz durvju virsmām 2. stāva telpās Nr. 40.	Gab.	1	Katru otro darba dienu
4.	Durvju virsmu mitrā tīrīšana 2. stāva telpās Nr.40	Gab.	1	Reizi mēnesī darba dienā
5.	Logu palodžu slaucīšana 2. stāva telpās Nr. 40.	Kvadrātmeters	0,5	Katru otro darba dienu
6.	Darbiniekiem jāizsniedz uz rokām tualetes papīrs, roku dvieļi.	Darbinieki	3	Pēc darbinieka pieprasījuma

Kopjamo grīdu platība 18,5 m².
Darbinieku skaits 3.

Pasūtītājs

Direktors
pulkvedis M.Liberts

Izpildītājs

Valdes loceklis
M.Solovjovs

Finanšu piedāvājums

I daļa.

1. Ēku telpu, iekšpagalma un piegulošās teritorijas uzkopšana O.Vācieša ielā 43, Rīgā (bez mehanizētās sniega tīrīšanas un izvešanas)

Nr.p. k.	Pakalpojuma nosaukums	Kopējā uzkopjamā platība m ²	Pakalpojuma cena EUR bez PVN par 1 (vienu) mēneša ikdienas uzkopšanas pakalpojumiem	Pakalpojuma cena EUR bez PVN par 12 (divpadsmit) mēnešu uzkopšanas pakalpojumiem
1.	Ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000550054008 telpu uzkopšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju	1000,8	458,16	5497,92
2.	Ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000550054001 telpu uzkopšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju	1992,8	1122,34	13468,08
3.	Ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000550054002 telpu uzkopšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju	931,1	555,74	6668,88
4.	Ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000550054003 telpu uzkopšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju	88,8	37,32	447,84
5.	Ēkas ar kadastra apzīmējumu 01000550054005 telpu uzkopšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju	281,3	173,97	2087,64
6.	Iekšpagalma teritorijas periodiskā uzkopšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju	4953,3	438,82	5265,84
7.	Piegulošās teritorijas periodiskā uzkopšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju	1323	130,55	1566,60
Piedāvājuma SUMMA kopā EUR			2916,90	35002,80

2. Reģionālo struktūrvienību lietošanā esošo telpu uzkopšana Rēzeknē, Talsos, Liepājā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Valmierā un Saldū

Nr.p. k.	Pakalpojuma nosaukums	Kopējā uzkopjamā platība m ² *	Pakalpojuma cena EUR bez PVN par 1 (vienu) mēneša ikdienas uzkopšanas	Pakalpojuma cena EUR bez PVN par 12 (divpadsmit) mēnešu uzkopšanas pakalpojumiem**
-------------	-----------------------	---	--	---

			<i>pakalpojumiem</i>	
1.	Telpu uzkopšana Atbrīvošanas alejā 155, Rēzeknē	159,3	101,53	1218,36
2.	Telpu uzkopšana Kalna ielā 6, Talsos	68,7	37,19	446,28
3.	Telpu uzkopšana Bāriņu ielā 15, Liepājā	123,2	65,10	781,20
4.	Telpu uzkopšana Lāčplēša ielā 20, Daugavpilī	228,89	74,94	899,28
5.	Telpu uzkopšana Rīgas ielā 199, Jēkabpilī	144,2	58,57	702,84
6.	Telpu uzkopšana Beātes ielā 49, Valmierā	117,3	125,30	1503,60
7.	Telpu uzkopšana Kuldīgas ielā 84, Saldū	57,3	67,14	805,68
Piedāvājuma SUMMA kopā EUR			529.77	6357,24

** Pasūtītājs patur tiesības mainīt kopējo uzkopjamo platību un Pakalpojuma sniegšanas adreses pilsētu ietvaros.*

*** Pasūtītājs patur tiesības noteikt, ka Talsos, Daugavpilī, Jēkabpilī pakalpojums būs jāsniedz orientējoši līdz 2018.gada 31.decembrim, bet Liepājā - orientējoši līdz 2018.gada 30.septembrim, bet cenu jānorāda par 12 mēnešiem*

I daļas piedāvājuma kopējā summa (bez PVN) EUR: 41360,04 (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit euro un 04 centi)

II daļa. Mehanizētās sniega tīrīšanas un izvešanas pakalpojumi

<i>Pakalpojuma nosaukums</i>	<i>Vienība</i>	<i>Pakalpojuma cena EUR (bez PVN) par vienu vienību</i>
Sniega mehanizēta tīrīšana *	1 stunda (tehnikas izmaksas)	40,00
Sniega izvešana*	1 m ³	8,00

** Minēto pakalpojumu piedāvājuma summa tiks iekļauta Iepirkuma līgumā, bet netiks vērtēta izvēloties saimnieciski visizdevīgāko Pretendenta piedāvājumu ar vienīgo kritēriju – viszemāko cenu (bez PVN) Finanšu piedāvājuma I daļā*

Pakalpojuma cenās iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu (tajā skaitā, izpildītāja darbinieku atalgojums, tehnika, inventārs un citi materiāli saskaņā ar tehnisko specifikāciju) un visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas.

Pasūtītājs

Izpildītājs

Direktors
pulkvedis M.Liberts

Valdes loceklis
M.Solovjovs