

**LĪGUMS P-~~120~~ 1.RNC/VAMOIC/2017/014***par Jūras novērošanas sistēmas elektro-optiskās komponentes apkopi un remontu  
(identifikācijas Nr. VAMOIC 2017/014)*

Liepājā,

2017. gada 26. septembra

**Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālais nodrošinājuma centrs** (turpmāk – NBS NP 1.RNC), ar vienoto reģistrācijas Nr.90000294774, ko saskaņā ar Nolikumu pārstāv komandieris komandkapteinis Kaspars Zelēs (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses un

**SIA “Citrus Solutions”**, kas reģistrēta 28.06.2005. ar vienoto reģistrācijas Nr. 50003752271, ko saskaņā ar 2017. gada 24. augusta pilnvaru Nr. CS.2-7/2017/511 pārstāv tās ārējo tīklu būvniecības un uzturēšanas dienesta direktors Valdis Purvinskis, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

Vispārīgās vienošanās un līguma izpildē piesaistot apakšuzņēmēju SIA “Zommers”, kas reģistrēta 03.04.1996. ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003289047, turpmāk – Apakšuzņēmējs,

Pasūtītājs un Izpildītājs, turpmāk tekstā abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 25.07.2017. noslēgto Vispārīgo Vienošanos Nr. V-011/1.RNC/VAMOIC2017/014 „Par Jūras novērošanas sistēmas elektro-optiskās komponentes apkopi un remontu” (turpmāk – Vienošanās) un Izpildītāja 25.08.2017. defektācijas aktu un cenu piedāvājumu Nr. CS.4-13/80, noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Pasūtītājs pasūta un samaksā, bet Izpildītājs veic sekojošu Pakalpojumu:

Nr.	Apraksts	Vienības	Vienības cena EUR	Kopējā cena EUR
1.	Ierašanās izmaksas km	463.6	0.71	329.16
2.	IR kameras dzesētāja COOLER RICOR K548 maiņa	1	25875.00	25875.00
3.	Problēmu diagnostika	12	69.00	828.00
4.	Problēmu diagnostika	8	69.00	552.00
Summa EUR bez PVN:				27584.16
PVN 21%:				5792.67
Kopējā summa EUR ar PVN21%:				<b>33 376.83</b>

- Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu **TNP102 Šķēdes novērošanas postenī 45** (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
- Par veikto Pakalpojumu Izpildītājam pienākas atlīdzība EUR 33 376.83 (trīsdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro, 83 centi) ieskaitot PVN 21%, apmērā.
- Izpildītājs novērš Vienošanās 4.17. punktā noteiktā kārtībā konstatēto Pakalpojuma trūkumus 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.

5. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
6. Līguma izpilde, Pakalpojumu pieņemšana un apmaksa notiek, ievērojot 25.07.2017. Vispārīgās Vienošanās Nr. V-011/1.RNC/VAMOIC2017/014 nosacījumus un noteikumus.
7. Līgums ir 25.07.2017. Vispārīgās Vienošanās Nr. V-011/1.RNC/VAMOIC2017/014 neatņemama sastāvdaļa.
8. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros pa vienam katrai no Pusēm.

### PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

NBS NP 1.RNC


SIA „Citrus Solutions”


Reģistrācijas Nr. 90000294774  
 Adrese: Roņu iela 2, Liepāja, LV-3401  
 Tālrunis: 63404234  
 Fakss: 63422883  
 Valsts kase  
 Kods: TREL22  
 Konta Nr. LV22TREL2100031028000


Reģistrācijas Nr.:50003752271  
 Adrese: Ūnijas iela 52, Rīga, LV-1048  
 Tālrunis: 67056011  
 Fakss: 67055038  
 Banka: AS Swedbank  
 Kods: HABALV22  
 Konts: LV22HABA0551010471547


Komandieris komandkapteinis

Ārējo tīklu būvniecības uzturēšanas dienesta direktors

  
 \_\_\_\_\_  
 /K.Zelčs/



  
 \_\_\_\_\_  
 /V. Purvinskis/



*Arī uzdevums  
 vlt. K. Zelčs  
 25.09.2017.*

SASKAŅOTS  
 NBS NP 1.RNC jurists  
 G. Dārdiņš  
 2017.g. 25. septembrī

SASKAŅOTS  
 K. Zelčs  
 vadošais inženierzinātnis  
 2017.g. 25. septembrī