

LĪGUMS P/183 1.RNC/VAMOIC/2017/014

par Jūras novērošanas sistēmas elektro-optiskās komponentes apkopi un remontu
(identifikācijas Nr. VAMOIC 2017/014)

Liepājā,

2017. gada 26. septembra

Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1.reģionālais nodrošinājuma centrs (turpmāk – NBS NP 1.RNC), ar vienoto reģistrācijas Nr.90000294774, ko saskaņā ar Nolikumu pārstāv komandieris komandkapteinis Kaspars Zelčs (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses un

SIA "Citrus Solutions", kas reģistrēta 28.06.2005. ar vienoto reģistrācijas Nr. 50003752271, ko saskaņā ar 2017. gada 24. augusta pilnvaru Nr. CS.2-7/2017/511 pārstāv tās ārējo tīklu būvniecības un uzturēšanas dienesta direktors Valdis Purvinskis, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,

Vispārīgās vienošanās un līguma izpildē piesaistot apakšuzņēmēju SIA "Zommers", kas reģistrēta 03.04.1996. ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003289047, turpmāk – Apakšuzņēmējs,

Pasūtītājs un Izpildītājs turpmāk tekstā abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 25.07.2017. noslēgto Vispārīgo Vienošanos Nr. V-011/I.RNC/VAMOIC2017/014 „Par Jūras novērošanas sistēmas elektro-optiskās komponentes apkopi un remontu” (turpmāk – Vienošanās) un Izpildītāja 25.08.2017. defektācijas aktu un cenu piedāvājumu Nr. CS.4-13/83, noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Pasūtītājs pasūta un samaksā, bet Izpildītājs veic sekojošu Pakalpojumu:

Nr.	Apraksts	Vienības	Vienības cena EUR	Kopējā cena EUR
1.	Ierašanās izmaksas km	403.20	0.71	286.27
2.	IR kameras dzesētāja COOLER RICOR K548 maiņa	1	25875.00	25875.00
3.	Problēmu diagnostika	12	69.00	828.00
Summa EUR bez PVN:				26989.27
PVN 21%:				5667.75
Kopējā summa EUR ar PVN21%:				32 657.02

- Izpildītājs apņemas veikt Pakalpojumu **TNP 107 Kolkas novērošanas postenī 45** (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
- Par veikto Pakalpojumu Izpildītājam pienākas atlīdzība EUR 32 657.02 (trīsdesmit divi tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi euro, 02 centi) ieskaitot PVN 21%, apmērā.
- Izpildītājs novērš Vienošanās 4.17. punktā noteiktā kārtībā konstatēto Pakalpojuma trūkumus 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas.
- Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

REĢISTRĒTS

NP 1.RNC

Līgumu un iep.

Reg. Nr. P/183/I.RNC/2017/014

2017. gada 26. septembra

6. Līguma izpilde notiek, Pakalpojumu pieņemšana un apmaksa ievērojot 25.07.2017. Vispārīgās Vienošanās Nr. V-011/I.RNC/VAMOIC2017/014 nosacījumus un noteikumus..
7. Līgums ir 25.07.2017. Vispārīgās Vienošanās Nr. V-011/I.RNC/VAMOIC2017/014 neatņemama sastāvdaļa.
8. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros pa vienam katrai no Pusēm.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Izpildītājs:

NBS NP 1.RNC


SIA „Citrus Solutions”

Reģistrācijas Nr. 90000294774
 Adrese: Roņu iela 2, Liepāja, LV-3401
 Tālrunis: 63404234
 Fakss: 63422883
 Valsts kase
 Kods: TREL22
 Konta Nr. LV22TREL2100031028000

Reģistrācijas Nr.:50003752271
 Adrese: Ūnijas iela 52, Rīga, LV-1048
 Tālrunis: 67056011
 Fakss: 67055038
 Banka: AS Swedbank
 Kods: HABALV22
 Konts: LV22HABA0551010471547


Komandieris komandkapteinis

Ārējo tīklu būvniecības uzturēšanas dienesta
 direktors




/K.Zelčs/

_____ Z.V.



/V. Purvinskis/



*Saukums
 olt. R. J. Jansons
 25.09.2017.*

SASKANOTS
 NP 1.RNC
 2017.g. 25. septembrī

SASŅŪMĀTĀS
 NP 1.RNC Apzīmējot
 valsts priekšzīmju specialistu
 Iem. *S. Jansons* 2017.g. 25. septembrī