

Pakalpojuma līguma pieteikums

Būvprojekta ekspertīzes pakalpojuma veikšana būvprojektam "Ēkas (014) pārbūve un teritorijas labiekārtošana "Ādažu naionālais mācību centrs", Kadagā, Ādažu novadā
(pēc abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas pie Pasūtītāja saukts – Pakalpojuma līgums)

2017. gada 10. novembra vispārīgās vienošanās Nr. Vv/2017-28 ietvaros

Uzņēmējs

SIA „CMB”

Pasūtītājs:

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs

Saskaņā ar Vispārīgās vienošanās noteikumiem, mēs, SIA "CMB" apstiprinām šajā piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piedāvājam veikt "Ēkas (014) pārbūve un teritorijas labiekārtošana "Ādažu naionālais mācību centrs", Kadagā, Ādažu novadā", turpmāk - Pakalpojums, saskaņā ar cenu aptaujas ietvaros izsludināto uzaicinājumu, mūsu iesniegto finanšu piedāvājumu (pielikumā), kā arī Vispārīgās vienošanās noteikumiem par kopējo summu:

Piedāvājuma cena	
EUR (bez PVN 21%)	11462,55
PVN 21%	2407,14
EUR (ar PVN 21%)	13869,69

- Piedāvājuma cena vārdos par Pakalpojumu ir EUR (bez PVN 21%): vienpadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit divi euro, 55 centi.
- Piedāvājuma cena vārdos par Pakalpojumu EUR (ar PVN 21%): trīspadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit deviņi euro, 69 centi.
- Pakalpojuma izpildes termiņš:
 - Būvprojekta ekspertīzes atzinums iesniedzams 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas. Par dokumentu saņemšanas dienu uzskatāma diena, kad abas puses parakstījušas dokumentu nodošanas – pieņemšanas aktu (Vispārīgās vienošanās 9.1. punkts).
 - Ja būvprojektā veikti būvprojekta ekspertīzes sniegšanai nepieciešami papildinājumi (Vispārīgās vienošanās 5.1.5.2.punkts), būvprojekta ekspertīzes atzinuma iesniegšanas termiņš ir 5 (piecas) darba dienas no labota būvprojekta saņemšanas dienas (Vispārīgās vienošanās 9.7.punkts).
- Būvprojekta ekspertīzes vadītājs Zane Koroļa, sertifikāta Nr. 6-00074, tālrunis .
- Apakšuzņēmēji:

Apakšuzņēmēja nosaukums	Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr.	Darbu veids	Darbu apjoms % no kopējā darbu apjoma	Darbu apjoms EUR (bez PVN)
SIA "Cerkazi-G,,	Zirņu iela 5k-2-110, Rīga, LV-1013 Reģ. Nr. 43603063747	BK, DOP, UPP, BA, T	45%	5158,15

SIA "CMB", paredzēto darbu apjoms sastāda - 55% no kopējā apjoma un apakšuzņēmēju paredzēto darbu apjoms sastāda - 45% no kopējā apjoma.

6. Apliecinām, ka mēs un piesaistītie apakšuzņēmēji esam no būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs ekspertīzes veicējs.
7. Mēs apliecinām, ka nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā.
8. Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgā persona ir: KRISTINE KLIMBTE
(aizpilda Pasūtītājs līguma slēgšanas gadījumā). BABA UNIGURE
9. Kontaktpersona no Uzņēmēja puses ir SIA "CMB" Būvekspertīzes nodaļas vadītāja Linda Maivesa, tālr. _____
10. Cenu aptaujas uzvarētājs tiek noteikts saskaņā ar Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
11. Pakalpojuma līgums stājas spēkā un kļūst par Pakalpojuma līgumu nākamajā darba dienā no dienas, kad to parakstījis PASŪTĪTĀJS un tas reģistrēts Centra kancelejā.
Pakalpojuma līgums tiek izpildīts saskaņā ar Vispārīgās vienošanās noteikumiem.
12. Šis pieteikums ir sastādīts uz 5 lapām, no kurām 3 lapas ir pieteikuma teksts, bet 2 lapas pieteikuma pielikums (pēc abpusējas parakstīšanas un reģistrācijas kopā saukti Pakalpojuma līgums). *4 lab. t.c. 02.10.2019.*
13. Grozījumi Pakalpojuma līgumā tiek izdarīti rakstiski, saskaņā ar Vispārīgās vienošanās un normatīvo aktu noteikumiem. Tie stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas un reģistrēšanas pie PASŪTĪTĀJA.

PIELIKUMĀ: piedāvājuma tāmes forma uz 1 lp.

PIKVARAS LV LD. 02.10.2019.

PASŪTĪTĀJS

**Valsts aizsardzības militāro objektu un
iepirkumu centrs**

Reģistrācijas numurs 90009225180
Juridiskā adrese:
Ernestīnes iela 34, Rīga,
LV – 1046
Tālrunis: 67300200
Fakss: 67300207
Valsts kase
Kods: TREL22
Konta Nr.: LV51TREL2100656001000

**UZNĒMĒJS
SIA „CMB”**

Reģistrācijas numurs: 43603024025
Juridiskā adrese:
Ventpils iela 48, Rīga,
LV-1002
Tālrunis: 25678749
Fakss: ---
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV25HABA0551010261100

Vadītājs

z.v.

[Signature]
/I.Vucāns/

Valdes loceklis

z.v.

[Signature]
/R. Brēncis/