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Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 2.reģionālais nodrošinājuma centrs (turpmāk – NP 2.RNC), reģistrācijas numurs 90009227961, tā komandiera pulkvežleitnanta Aivara VALENIKA personā, kas darbojas pamatojoties uz NP 2.RNC nolikumu, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA “UNIMOTORS LATVIA”, kas reģistrēta 2007.gada 17. janvārī Latvijas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003889644, tās valdes locekļa Toma Branta personā, kas darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, turpmāk – IZPILDĪTĀJS,  no otras puses, 
pamatojoties uz iepirkuma komisijas 24.08.2018. lēmumu (2. protokols)  iepirkumā „Ugunsdzēsības tehnikas remonts un apkope”, ID Nr. NBS NP 2.RNC 2018/22,
PASŪTĪTĀJS UN IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk saukti - Līdzēji un katrs atsevišķi – Līdzējs, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. PASŪTĪTĀJS pēc nepieciešamības pasūta un samaksā, bet IZPILDĪTĀJS ar saviem resursiem veic tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) (turpmāk – Tehniskā specifikācija) minēto PASŪTĪTĀJA īpašumā esošās ugunsdzēsības tehnikas (turpmāk tekstā – Tehnika) remontu ar rezerves daļu nomaiņu, t.sk. diagnostiku un tehnisko apkopi (turpmāk – Remontdarbi).
1.2. Remontdarbi, to apraksts, cena un izpildes noteikumi atbilst Līguma noteikumiem,  Līguma Tehniskajai specifikācijai un Līguma 2. pielikumam „Tehniskais/finanšu piedāvājums” (turpmāk – Piedāvājums).
2. REMONTDARBU UN PRECES CENA UN LĪGUMA KOPĒJĀ SUMMA
2.1. Līguma kopējā summa par visiem nepieciešamajiem Remontdarbiem bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) 21% (divdesmit viens procents) ir līdz 41 322.31 EUR (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti divdesmit divi euro un 31 cents), un Līguma kopējā summa ar PVN ir līdz 50 000.00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi).
2.2. Detalizēts Remontdarbu izcenojums ir norādīts Piedāvājumā.
2.3. Līguma 2. pielikumā norādītajās katru Remontdarbu cenās ietilpst visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kuri viņam radušies sakarā ar Remontdarbu izpildi, t.sk. Remontdarbu rezerves daļu vērtība, iepakojuma, transporta, darbinieku un visas piegādes izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.
2.4. Remontdarbu cenas var tik paaugstinātas Līguma darbības laikā, ja mainās valsts nodokļu un nodevu likme, ar ko tiek aplikti 2. pielikumā minētie Remontdarbi, Līguma kopējās summas ietvaros, par ko tiek slēgta atsevišķa vienošanās.
2.5. Līguma 2. pielikumā minētās cenas Līdzēji var pārskatīt vienu reizi gadā, bet ne ātrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Līguma noslēgšanas dienas (vai iepriekšējās cenas pārskatīšanas dienas), ja Izpildītājs iesniedz detalizētu rakstveida pamatojumu cenu izmaiņām. Šādā gadījumā Pasūtītājs izvērtē iesniegto cenu pamatojumu (veidošanās mehānismu) un rakstveidā akceptē vai noraida iesniegto cenas piedāvājumu.
2.6. PASŪTĪTĀJAM nav pienākums veikt pasūtījumu par visiem 2. pielikumā norādītajiem Remontdarbiem, un par pilnu Līguma 2.1. punktā norādīto Līguma kopējo summu.
3. LĪDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. PASŪTĪTĀJS:
3.1.1. savlaicīgi pieņem kvalitatīvos, Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA pasūtījumam atbilstoši veiktos Remontdarbus, ja tie veikti saskaņā ar Līguma noteikumiem;
3.1.2. ir tiesīgs Remontdarbu pieņemšanas laikā pieaicināt ekspertus;
3.1.3. ir tiesīgs jebkurā laikā veikt Remontdarbu izpildes pārbaudi;
3.1.4. savlaicīgi veic samaksu par kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem Remontdarbiem.
3.2. IZPILDĪTĀJS:
3.2.1. veic Tehnikas Remontdarbus saskaņā ar PASŪTĪTĀJA un transportlīdzekļa izgatavotājrūpnīcas noteiktajām prasībām;
3.2.2. nodrošina Remontdarbu atbilstību Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam/Finanšu piedāvājumam, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ražotāja noteiktajiem kvalitātes standartiem;
3.2.3. garantē, ka darbiniekiem, kas veiks Remontdarbus, ir nepieciešamā kvalifikācija attiecīgo Remontdarbu veikšanai;
3.2.4. ievēro PASŪTĪTĀJA norādījumus, likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Remontdarbu izpildes kārtību un kvalitāti;
3.2.5. ir atbildīgs par Remontdarbu izpildes laikā transportlīdzeklim nodarītajiem bojājumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA vai trešo personu vainas dēļ;
3.2.6. garantē, ka pārbaudes, mērījumi un Remontdarbi tiks veikti ar pārbaudītiem un sertificētiem instrumentiem, aprīkojumu un iekārtām, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
3.2.7. apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistīto dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju, kas saņemta no PASŪTĪTĀJA vai iegūta šajā Līgumā paredzēto darbu izpildes laikā;
3.2.8. Remontdarbu izpildes kontrolei, nodrošina PASŪTĪTĀJA pārstāvjiem iespēju neierobežoti piekļūt Remontdarbu izpildes vietai;
3.2.9. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma iesniedz Remontdarbu izpildē izmantoto rezerves daļu un materiālu iegādes (t.sk. izcelsmes) dokumentus;

3.2.10. nav tiesīgs nodot ar Līgumu nolīgtās tiesības un pienākumus trešajai personai;
3.2.11. garantē, ka tam visā Līguma darbības termiņā būs spēkā visas nepieciešamās atļaujas un licences, kas noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos, lai varētu nodarboties ar Līgumā minēto Remontdarbu veikšanu;
3.2.12. nav atbildīgs par Līguma 1. sadaļā minētajā Tehnikā atstātajām mantām.
4. REMONTDARBU UN PRECES IZPILDE UN PIEŅEMŠANA
4.1. PASŪTĪTĀJS pēc nepieciešamības nosūta Līguma 11.9. punktā minētajai IZPILDĪTĀJA kontaktpersonai pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) par nepieciešamajiem Remontdarbiem e-pasta veidā, vienlaicīgi paziņojot pa tālruni.
4.2. Remontdarbu izpildes kārtība:
4.2.1. Remontdarbu izpildes vieta: NBS Aviācijas bāze, Rembates pagasts, Ķeguma novads. IZPILDĪTĀJS pirms Remontdarbu uzsākšanas pieņem Tehniku un uzsāk tās diagnostikas veikšanu ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Pieprasījuma nosūtīšanas stundas. Ja Remontdarbus nav iespējams veikt Pasūtītāja norādītajā adresē, Pusēm savstarpēji vienojoties, Remontdarbus var veikt IZPILDĪTĀJA servisā: „Lielkastaņi”, Dreiliņi, Stopiņu pag.
4.2.2. pirms Remontdarbu uzsākšanas, IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA pārstāvja klātbūtnē veic Tehnikas diagnostiku. Pēc Tehnikas diagnostikas IZPILDĪTĀJS sagatavo, iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai defektu aktu un Remontdarbu tāmi, kurā uzrādīts Remontdarbiem nepieciešamais darba stundu skaits un nomaināmās rezerves daļas un visas ar Remontdarbiem saistītās izmaksas. Papildus minētajam, Tehnikas defektu aktā norāda konkrētu Tehnikas marku, modeli un reģistrācijas numuru, Tehnikas pieņemšanas laiku Remontdarbu izpildei, Remontdarbu izpildes termiņu un Līdzēju pārstāvji ar savu parakstu apliecina Tehnikas pieņemšanas - nodošanas faktu. Remontdarbus IZPILDĪTĀJS drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS saskaņojis defektu aktu un Remontdarbu tāmi.
4.2.3. IZPILDĪTĀJS izpilda Remontdarbus 10 (desmit) darba dienu laikā no Tehnikas defektu akta un tāmes saskaņošanas.
4.2.4. ja Remontdarbu izpildes gaitā IZPILDĪTĀJS konstatē, ka papildus saskaņotajiem defektu aktā norādītajiem Remontdarbiem ir nepieciešams veikt papildus Remontdarbus vai rezerves daļu nomaiņu, IZPILDĪTĀJA pārstāvis pa tālruni un e-pastu uzaicina PASŪTĪTĀJA atbildīgo amatpersonu ierasties Remontdarbu izpildes vietā. Ja PASŪTĪTĀJA atbildīgā amatpersona piekrīt papildus Remontdarbu vai rezerves daļu nomaiņas veikšanai, Līdzēju pārstāvji attiecīgi rakstiski papildina Tehnikas defektu aktu, iekļaujot nepieciešamās papildus izmaksas, kā arī pagarina izpildes laiku, ja nepieciešams. 
4.2.5. IZPILDĪTĀJS veic Remontdarbus atbilstoši Tehnikas ražotāja tehniskajiem noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nedrīkst pārsniegt Remontdarbu veikšanas remonta stundas, ko ir noteicis konkrētās Tehnikas ražotājs.
4.2.6. gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS konstatē, ka Remontdarbu izpildei ir nepieciešams garāks izpildes termiņš kā norādīts Līguma 4.2.3. punktā objektīvu iemeslu dēļ (nepieciešams pasūtīt papildus rezerves daļas, vai ir nepieciešams veikt papildus apjomīgākus Remontdarbus u.tml.), Līdzēju pārstāvji par to atsevišķi vienojas, izdarot par to atzīmi defektu aktā un norādot pamatojumu termiņa pagarināšanai.
4.2.7. Remontdarbi uzskatāmi par izpildītiem ar brīdi, kad Remontdarbu pieņemšanas -nodošanas akts, turpmāk – Akts,  ir abpusēji parakstīts.
4.2.8. veikto Remontdarbu pieņemšanai tiek izveidota komisija, kas sastāv no Līdzēju pārstāvjiem. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nepieņemt Remontdarbus, un neparakstīt Aktu, ja veikto Remontdarbu novērtēšanas procesā tiek konstatēts, ka Remontdarbi veikti nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem, vai nav ievēroti PASŪTĪTĀJA norādījumi. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta e-pasta veidā IZPILDĪTĀJAM rakstveida pretenziju par konstatētajiem trūkumiem, kurā norāda konstatētos trūkumus, un informē par to IZPILDĪTĀJU pa tālruni.
4.2.9. Līguma 4.2.8. punkta kārtībā sagatavotajā pretenzijā konstatētos trūkumus un/vai nepilnības IZPILDĪTĀJS novērš 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Līguma 11.9. punktā norādīto e-pastu, sedzot ar to saistītos izdevumus, kā arī atlīdzina zaudējumus, ko IZPILDĪTĀJS radījis PASŪTĪTĀJAM savas darbības vai bezdarbības rezultātā. Ja minētos trūkumus un/vai nepilnības nav iespējams novērst iepriekš minētajā termiņā no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu, objektīvu apstākļu dēļ, tad Līdzēji var vienoties par termiņa pagarināšanu, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA pamatojuma vēstuli.
4.2.10. pēc Līguma 4.2.8. punkta kārtībā konstatēto Remontdarbu nepilnību un/vai trūkumu novēršanas, abpusēji tiek parakstīts Akts, ko paraksta Līdzēju pilnvarotie pārstāvji.
4.3. Ja Tehnikai ir nepieciešams veikt Remontdarbus, kas nav minēti Tehniskajā specifikācijā, IZPILDĪTĀJS pirms Remontdarbu uzsākšanas saskaņo ar PASŪTĪTĀJA par Līgumu atbildīgo amatpersonu veicamo Remontdarbu cenu un termiņus. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS pirms Remontdarbu saskaņošanas konstatē, ka IZPILDĪTĀJA piedāvātās cenas ir augstākas, kā vidējās attiecīgo Remontdarbu cenas tirgū, PASŪTĪTĀJS var lūgt IZPILDĪTĀJAM pamatot Remontdarbu cenu un lūgt pārskatīt piedāvātās cenas, tās samazinot. Ja IZPILDĪTĀJS atsakās pārskatīt cenas un nespēj objektīvi pamatot piedāvāto Remontdarbu cenas starpību ar vidējām Remontdarbu cenām tirgū, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt IZPILDĪTĀJA piedāvājumu.
4.4. Pēc Akta un pavadzīmes - rēķina parakstīšanas brīža, jautājumi par Remontdarbu kvalitāti tiek risināti saskaņā ar garantijas noteikumiem.
5. NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. PASŪTĪTĀJS samaksā par kvalitatīviem, Līguma noteikumiem atbilstoši izpildītiem Remontdarbiem bankas pārskaitījuma veidā uz IZPILDĪTĀJA rēķinā norādīto norēķinu kontu 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no abpusēji parakstīta Akta  un pavadzīmes  - rēķina saņemšanas dienas pie PASŪTĪTĀJA (PASŪTĪTĀJA atzīme par saņemšanu).
5.2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis bankas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA rēķinā norādīto norēķinu kontu.
5.3. Katrs no Līdzējiem sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.
5.4. LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA
5.5. Ja IZPILDĪTĀJS neuzsāk diagnostikas un Remondarbu veikšanu Līguma 4.2.1. un 4.2.3. punktā noteiktajā termiņā un kārtībā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 20.00 EUR (divdesmit euro un 00 euro centu) apmērā par katru nokavēto stundu un prasīt atlīdzināt visus PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus.
5.6. Ja IZPILDĪTĀJS neveic Remontdarbus un/vai nenovērš trūkumus Līguma 4.2.3., 4.2.8. vai 8.4. punktā noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5%  (piecas desmitdaļas no procenta) apmērā no saskaņotajā Remontdarbu tāmē minētās summas par katru nokavēto kalendāro dienu un prasīt atlīdzināt visus PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus. 
5.7. Līguma 6.1. un 6.2. punktā minētajos gadījumos līgumsodu IZPILDĪTĀJAM var piemērot pavisam kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 2.1. punktā minētās summas.
5.8. Ja IZPILDĪTĀJS atsakās no Līguma izpildes, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piemērot IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.1. punktā minētās summas. Līgumsoda ieturēšana notiek saskaņā ar Līguma 6.6. punktu, ja ieskaita kārtībā līgumsodu nav iespējams ieturēt – līgumsoda samaksas termiņš ir 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas no līgumsoda rēķina izsūtīšanas dienas (pasta zīmogs). Par atteikšanos no Līguma izpildes šī punkta izpratnē tiek uzskatīta, ja IZPILDĪTĀJS kavē Līgumā, tajā skaitā, Līguma pielikumos noteiktos Remontdarbu izpildes un/vai trūkumu novēršanas termiņus vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
5.9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt IZPILDĪTĀJAM samaksājamo naudas summu par Līguma prasībām atbilstoši veiktajiem Remontdarbiem tādā apmērā, kāda ir Līguma 6.1. un 6.2. punktā noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda summa un Līguma izpildes gaitā PASŪTĪTĀJAM radīto zaudējumu summa.
5.10. Ja PASŪTĪTĀJS nesamaksā par Līguma prasībām atbilstoši veiktajiem Remontdarbiem Līguma 5.1. punktā noteiktajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5%  (piecas desmitdaļas no procenta) apmērā no nesamaksātās Remontdarbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 2.1. punktā minētās summas.
5.11. Līgumsoda samaksa, kad tā ir paredzēta, tiek veikta, pamatojoties uz Līdzēja, kurš pieprasa līgumsoda samaksu, izrakstītu rēķinu, 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no līgumsoda rēķina izsūtīšanas (pasta zīmogs) dienas.
5.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.
6. NEPĀRVARAMA VARA
6.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Līdzējs par šādu apstākļu iestāšanos ir informējis otru Līdzēju 7 (septiņu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
6.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), ugunsgrēks, politiskās un ekonomiskās blokādes un citi no Līdzējiem pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Līdzējiem nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
6.3. Līdzējam, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tam nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst.
6.4. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katrs no Līdzējiem ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Līdzēju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš. 
7. GARANTIJAS SAISTĪBAS
7.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina garantiju veiktajiem Remontdarbiem ne mazāk kā 6 (seši) mēneši no Akta abpusējas parakstīšanas dienas un nomainītajiem tehniskajiem elementiem - jaunām, oriģinālām un analogām rezerves daļām ne mazāk kā 6 (seši) mēneši vai 900 (deviņi simti) darba stundas no Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

7.2. Garantijas periodā IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka veiktie Remontdarbi saglabā pienācīgu drošumu, kvalitāti, Līgumā, t.sk. Tehniskajā specifikācijā un Piedāvājumā noteiktās īpašības, rezerves daļu ražotāja noteiktās un tiesību aktos uz Remontdarbiem attiecināmās prasības.
7.3. Ja 8.1. punktā noteiktajā termiņā PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Remontdarbi (t.sk. rezerves daļas vai materiāli) nesaglabā pienācīgu kvalitāti, drošumu un/vai lietošanas īpašības, tad PASŪTĪTĀJS paziņo par to IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darba dienu laikā pēc fakta konstatēšanas, uzaicinot IZPILDĪTĀJU sagatavot divpusēju aktu par konstatētajiem trūkumiem. IZPILDĪTĀJA pārstāvim pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas 1 (vienas) darba dienas laikā jāierodas PASŪTĪTĀJA norādītajā adresē, kur atrodas transportlīdzeklis, kam veikti Remontdarbi. IZPILDĪTĀJA pārstāvja neierašanās gadījumā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības sagatavot aktu par konstatētajiem trūkumiem bez IZPILDĪTĀJA piedalīšanās, nosūtot (e-pasta sūtījumu) IZPILDĪTĀJAM sagatavoto aktu par konstatētajiem trūkumiem un sagatavotais akts kļūst saistošs IZPILDĪTĀJAM.
7.4. IZPILDĪTĀJS uz sava rēķina novērš 8.3. punktā noteiktajā kārtībā konstatētos trūkumus 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no akta par konstatētajiem trūkumiem nosūtīšanas dienas.
8. REMONTDARBU KVALITĀTE
8.1. Līguma prasībām atbilstoši un kvalitatīvi Remontdarbi Līguma izpratnē ir Remontdarbi, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam/Finanšu piedāvājumam, PASŪTĪTĀJA Pieprasījumam un citiem tiesību aktos noteiktiem noteikumiem, kas attiecās uz Remontdarbu veikšanu un kvalitāti.
8.2. Ar Līguma prasībām atbilstošām un kvalitatīvām Remontdarbos izmantojamām rezerves daļām šī Līguma ietvaros saprotamas rezerves daļas un materiāli, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Tehniskajai specifikācijai un Tehniskajam/Finanšu piedāvājumam, ražotāja standartiem un noteikumiem, PASŪTĪTĀJA Pieprasījumam un citiem tiesību aktos noteiktiem noteikumiem.
9. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN LĪGUMA IZBEIGŠANA
9.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai sakarā ar Līgumu, Līdzēji risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja Līdzēji nevar panākt vienošanos sarunu ceļā, tad strīdi risināmi Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.2. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms tā darbības termiņa beigām, Līdzējiem savstarpēji rakstveidā par to vienojoties.
9.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez IZPILDĪTĀJA piekrišanas, ja IZPILDĪTĀJS:
9.3.1. vairāk nekā 2 (divas) reizes kavē Līguma 4. un 8. nodaļā noteiktos termiņus;
9.3.2. vairāk nekā 2 (divas) reizes veicis nekvalitatīvus Remontdarbus, kas konstatēts Līguma 4.2.9. punktā noteiktajā kārtībā;
9.3.3. nepilda Līguma saistības un Līguma 6.1. un 6.2. punktā norādītais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru.
9.4. Izbeidzot Līgumu saskaņā ar 10.3. punktu, IZPILDITĀJS 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā samaksā PASŪTĪTĀJAM Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus šajā sakarā radušos zaudējumus.
9.5. PASŪTĪTĀJAM citos gadījumos ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš rakstveidā brīdinot IZPILDĪTĀJU, un samaksājot par faktiski veiktajiem un Līguma noteikumiem atbilstošajiem Remontdarbiem, kas pieņemti Līgumā noteiktajā kārtībā.
9.6. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma bez PASŪTĪTĀJA piekrišanas, ja PASŪTĪTĀJAM par Līguma saistību nepildīšanu aprēķinātais līgumsods sasniedzis maksimālo apmēru, t.i., 10% (desmit procentus) no Līguma 2.1. punktā minētās summas.
9.7. Līguma 10.3. un 10.6. punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.
10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
10.2. Gadījumā, ja līdz Līguma 11.1. punktā norādītajam termiņam Līguma 2.1. punktā norādītā summa nav apgūta, Līdzēji var rakstveidā vienoties par Līguma darbības termiņa pagarināšanu Līguma summas ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos termiņus.
10.3. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Līdzējiem tos abpusēji parakstot, izņemot Līguma 10.3., 10.5. un 10.6. punktā minētajos gadījumos, saskaņā ar kuriem Līdzējiem ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma.
10.4. Visi pēc Līguma spēkā stāšanās sagatavotie Līguma grozījumi vai papildinājumi, ja tie ir sagatavoti, ievērojot Līguma 11.3. punkta noteikumus, ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
10.5. Gadījumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.6. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā neesamību. Šādi spēkā neesoši noteikumi jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam atbilstošiem noteikumiem.
10.7. Līdzēji rakstveidā (ierakstīts sūtījums) paziņo viens otram par juridiskā statusa, juridiskās vai biroja adreses, bankas rekvizītu maiņu, to reorganizāciju vai likvidāciju, Līgumā norādīto kontaktpersonu maiņu, kā arī citu rekvizītu izmaiņām - 5 (piecu) darba dienu laikā. Pēc paziņojuma saņemšanas (kancelejas atzīme) tas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.8. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu (izņemot Līgumā atrunātos e-pasta sūtījumus) ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Līdzēju juridiskajām adresēm vai jānodod tieši adresātam. Uzskatāms, ka pastā nodotie sūtījumi tiek saņemti 7. (septītajā) dienā pēc to nodošanas pastā.
10.9. IZPILDĪTĀJA kontaktpersona – Aldis Salietis, tālrunis: _______________; e-pasts: serviss@unimotors.lv.
10.10. PASŪTĪTĀJA par Līguma izpildi atbildīgā amatpersona – Guntars Baraks, tālrunis: _________________; e-pasts: guntars.baraks@mil.lv.
10.11. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai.
10.12. Parakstot šo Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ir izlasījuši to un apzinās saistības, kuras uzņēmušies ar šo Līgumu.
10.13. Līgums sagatavots divos eksemplāros ar vienādu juridisku spēku uz 35 (trīsdesmit piecām) lapām, no kurām:
10.13.1. Līguma pamatteksts uz 7 (septiņām) lapām;
10.13.2. Līguma 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 6 (sešām) lapām;
10.13.3. Līguma 2. pielikums „Tehniskais/finanšu piedāvājums” uz 23 (divdesmit trīs) lapām,
   viens Līguma eksemplārs glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs - pie IZPILDĪTĀJA.
11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS
Nodrošinājuma pavēlniecības 2. reģionālais nodrošinājuma centrs 
Reģistrācijas Nr. 90009227961
Adrese: „NBS Aviācijas bāze”, Rembates pagasts, Ķeguma novads, LV-5016
Tālrunis: 65055318, 65055309
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV90TREL2100659004000
Komandieris
pulkvežleitnants
______________________________ z.v.
A. Valeniks
	IZPILDĪTĀJS
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “UNIMOTORS LATVIA”
Reģistrācijas Nr. 40003889644
Adrese: “Lielkastaņi”, Dreiliņi, Stopiņu novads, LV-2130
Tālrunis: 67512590, 28303030
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV67HABA0551015397561
Valdes loceklis 
_________________________ z.v
Toms Brants
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