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53.pielikums 

pie 2017.gada 12.jūnija  

Vispārīgās vienošanās Nr. V - 008/1.RNC/VAMOIC2017/013 

 

PAKALPOJUMA LĪGUMS 

P-077/1.RNC/VAMOIC2017/013 

par Jūras novērošanas sistēmas radara un radara komponenšu apkopi un remontu 

Iepirkuma Id.Nr. VAMOIC 2017/013 

 

Liepājā,  2020.gada 8.jūnijā 

 

Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk - NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības (turpmāk - NP) 

1.reģionālais nodrošinājuma centrs (turpmāk – 1.RNC), reģistrācijas Nr.90000294774 (turpmāk – 

Pasūtītājs), ko saskaņā ar Nolikumu pārstāv komandieris komandkapteinis Magnuss Līcis, un 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet”, reģistrācijas Nr. 40003052786 (turpmāk – 

Izpildītājs), ko saskaņā ar 2019.gada 4.janvāra pilnvaru Nr.28-3/5 pārstāv SIA “Tet” korporatīvo 

klientu dienesta direktors Jānis Kirilka, 

Vispārīgās vienošanās izpildē piesaistot apakšuzņēmēju – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Baltic Vikings”, reģistrācijas Nr.44103039973 un A/S “Terma”, reģistrācijas Nr. 41881828 

(turpmāk – Apakšuzņēmēji) 

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā, turpmāk – Līdzēji, ņemot vērā 2017.gada 12.jūnijā noslēgto 

Vispārīgo vienošanos Nr. V-008/1.RNC/VAMOIC2017/013 “Par Jūras novērošanas sistēmas radara 

un radara komponenšu apkopi un remontu” (turpmāk – Vienošanās), noslēdz šādu Pakalpojuma līgumu 

(turpmāk – Līgums): 
  

1. Pasūtītājs pasūta un samaksā, bet Izpildītājs sniedz un piegādā: 

Radara antenas korpusa pagaidu remonts 
 

Nr. Darbu nosaukums Mērv. Skaits 
Cena (bez 

PVN) 
Summa 

1 

Bojāto detaļu maiņa un remonts (Radara 

antenas bojātas daļas nosegšana ar izolācijas 

materiāliem) 

gab. 6.00 

70.40 422.40 

2 
Ierašanās izmaksas (Rīga-Bolderāja-Roja-

Bolderāja-Rīga) 
km 280.00 

1.12 313.60 
 

  Kopā: 736.00 
 

  PVN 21%: 154.56 
 

  Kopā ar PVN: 890.56 

 

Radara antenas remonts 

TERMA darbi 

Nr. Darbu nosaukums Mērv. Skaits 
Cena (bez 

PVN) 
Summa 

1 

Travel rates for two SEC service Engineers 

from DK (Round trip) incl.on site activity; 2 

engineers two day onsite refoiling the 

SCANTER 2001 21” 
Antenna (including travel and 

accommodations and remote support from 

TERMA Denmark during site visit) 

gab. 1.00 

15545.70 15545.70 

 Preparation and reporting after visit gab. 1.00 1270.00 1270.75 

2 
Spare parts (Refoil kit, including foils. Special 

glue/silicone, etc.) 
kompl. 1.00 

6250.00 6250.00 
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3 
Ierašanās izmaksas (Lidosta Rīga – Roja – 

Lidosta Rīga) 
km 236.00 

1.12 264.32 
 

  Kopā: 23330.77 
 

  PVN 21%: 4899.46 
 

  Kopā ar PVN: 28230.23 
*Papildus darba dienas izmaksas abiem TERMAs inženieriem darbiem ārpus šī piedāvājuma – 3737,50 EUR 

 

Tet darbi 

Nr. Darbu nosaukums Mērv. Skaits 
Cena (bez 

PVN) 
Summa 

1 

Detaļu maiņa un remonts, nodrošinot 

saremontēto un uzstādīto iekārtu 

pārprogrammēšanu, regulēšanu un sekmīgu 

integrēšanu kopējā JNS sistēmā 

darbst. 74.00 

70.40 5209.60 

2 Industriālās telts noma dienas 3.00 168.00 504.00 

3 Klimata sistēmas (speciālais sildītājs) noma dienas 3.00 62.00 186.00 

4 Dīzeļdegviela sildītājam litri 50.00 1.05 52.50 

5 Autoceltņa pakalpojumi st. 20.00 240.00 4800.00 

6 
Autoceltņa ierašanās izmaksas (Rīga-Roja-

Rīga) 
km 336.00 

7.04 2365.44 

7 
Ierašanās izmaksas (Rīga-Bolderāja-Roja-

Bolderāja-Rīga) 
km 280.00 

1.12 313.60 
 

  Kopā: 13431.14 
 

  PVN 21%: 2820.54 
 

  Kopā ar PVN: 16251.68 

2. Kopējā līgumcena ir 37497.91 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit septiņi euro, 

91 centi) un Pievienotās vērtības nodoklis – 7874.56 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit 

četri euro, 56 centi). Līguma kopējā summa ir 45372.47 EUR (četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit divi euro, 47 centi). 

3. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu – TNP Roja 35 (trīsdesmit piecu) darba dienas laikā no 

Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties Pakalpojuma 

sniegšanas termiņš var tikt pagarināts. 

4. Izpildītājs nodrošina sniegtajam Pakalpojumam 6 (sešu) mēnešu garantiju un nomainītajām 

rezerves daļām un materiāliem 6 (sešus) mēnešu garantiju no Pakalpojuma pieņemšanas – 

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.  

5. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Līdzēju Līguma saistību pilnīgai 

izpildei. 

6. Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, Līdzēju pilnvarotiem pārstāvjiem 

tos parakstot un tie kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu. 

7. Līdzēji ievēro 2017.gada 12.jūnijā noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. V-

008/1.RNC/VAMOIC2017/013 un Līguma noteikumus. 

8. Līgums ir 2017.gada 12.jūnijā noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. V-

008/1.RNC/VAMOIC2017/013 neatņemama sastāvdaļa. 

9. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušies un tam piekrīt. 

10. Līgums sastādīts uz 5 (piecām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam. Abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

11. Līgumam ir pievienots 1.pielikums “Tāme” uz 2 (divām) lapām, kas ir neatņemama Līguma 

sastāvdaļa. 
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12. LĪDZĒJU PARAKSTI UN REKVIZĪTI 

 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

NBS NP 1.RNC SIA “Lattelecom” 

Reģistrācijas Nr.90000294774 Reģistrācijas Nr. 40003052786 

Juridiskā adrese: Roņu iela 2, Liepājā, 

LV-3401 

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, 

LV-1011 

Konts: LV81TREL2100031012000 Konts: LV28HABA000140X040000 

Valsts kase, kods: TRELLV22 Banka: AS “Swedbank”, kods:HABALV22 

Komandieris komandkapteinis Korporatīvo klientu dienesta direktors  

  
z.v. z.v. 

____________________________ _____________________ 

/M.Līcis/                       /J.Kirilka/ 
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Līguma 1.pielikums 

 

TĀME 
 

 

 


