

**PAKALPOJUMA LĪGUMS**  
**Nr. P-219/1.RNC/VAMOIC2018/025**

*par Jūras novērošanas sistēmas energobarošanas iekārtu apkalpošanu un uzturēšanu*  
*Iepirkuma Id.Nr. VAMOIC 2018/025*

Liepājā,

2019.gada 16.decembrī

**NACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU** (turpmāk - NBS) **NODROŠINĀJUMA PAVĒLNIECĪBA** (turpmāk - NP) **1.REĢIONĀLAIS NODROŠINĀJUMA CENTRS**, vienotais reģistrācijas Nr.90000294774 (turpmāk – Pasūtītājs), ko saskaņā ar NP 1.RNC nolikumu pārstāv , un

**Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tet”**, reģistrācijas Nr.40003052786 (turpmāk – Izpildītājs), ko saskaņā ar 2019.gada 1.aprīļa pilnvaru Nr.28-3/24 pārstāv **SIA “Tet”**

Vispārīgās vienošanās izpildē piesaistot apakšuzņēmējus – Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Citrus Solutions”, reģistrācijas Nr.50003752271 un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DATI group”, reģistrācijas Nr.40003115371.

Pasūtītājs un Izpildītājs kopā, turpmāk – Līdzēji, ņemot vērā 2018.gada 12.novembra noslēgto Vispārīgā vienošanos Nr. V-003/1.RNC/VAMOIC2018/025 “Par Jūras novērošanas sistēmas datu energobarošanas iekārtu apkalpošanu un uzturēšanu” (turpmāk – Vienošanās), noslēdz šādu Pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums):

Pasūtītājs pasūta un samaksā (saskaņā ar Līguma 1.pielikumu „Tāme”), bet Izpildītājs veic šādus Pakalpojumus:

**Elektroģenerators Himoina HLW3-20 400/230V diagnostika un remonts**

Nr.	Darbu nosaukums	Mērv.	Skaitis	Cena (bez PVN)	Summa
1.	Elektroģenerators Himoina HLW3-20 400/230V problēmu diagnostika	gab.	1	360.00	360.00
2.	Elektroģenerators Himoina HLW3-20 400/230V remonts un detaļu nomaiņa (sildelementa nomaiņa, testēšana)	st.	1	345.00	345.00
3.	Materiāli (Sildelements ar termo devējiem)	gab.	1	254.37	254.37
4.	Transports no Dzintara ielas 63, Rīgā līdz apkalpojamo iekārtu atrašanās vietai (EG diagnostikai un remontam)	kompl.	1	9.60	9.60
				Kopā:	968.97
				PVN 21%:	203.48
				<b>Kopā ar PVN:</b>	<b>1172.45</b>

- Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu objektā **TNP Jūrmalciems 5** (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Līdzējiem savstarpēji rakstiski vienojoties Pakalpojuma sniegšanas termiņš var tikt pagarināts.

2. Izpildītājs nodrošina sniegtajam Pakalpojumam 6 (sešu) mēnešu garantiju un nomainītajām rezerves daļām un materiāliem 6 (sešu) mēnešu garantiju no Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
3. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
4. Līguma grozījumi vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā, Līdzēju pilnvarotiem pārstāvjiem tos parakstot un tie kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
5. Līdzēji ievēro 2018.gada 12.novembrī noslēgtās Vienošanās Nr. V-003/1.RNC/VAMOIC2018/025 un Līguma noteikumus.
6. Līgums ir 2018.gada 12.novembra Vienošanās Nr. V-003/1.RNC/VAMOIC2018/025 neatņemama sastāvdaļa.
7. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušies un tam piekrīt.
8. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. Līgumam ir pievienots 1.pielikums “Tāme” uz 1 (vienas) lapas, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

## **10. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI**