

## PAKALPOJUMA LĪGUMS

P-~~157~~/1.RNC/VAMOIC2016/157par Jūras novērošanas sistēmas datu pārraides tīkla uzturēšanu  
Iepirkuma Id.Nr. VAMOIC 2016/157

Liepājā,

2017.gada 17.oktobrī

Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk - NBS) Nodrošinājuma pavēlniecības (turpmāk - NP)  
1.reģionālais nodrošinājuma centrs (turpmāk - 1 RNC) reģistrācijas Nr 90000294774 (turpmāk -Pasūtītājs), ko saskaņā ar Nolikumu pārstāv komandieris komandkapteinis Kaspars Zelčs, un  
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelecom", reģistrācijas Nr.40003052786 (turpmāk -  
Izpildītājs), ko saskaņā ar 2017.gada 23.maija pilnvaru Nr.2-7/110 pārstāv SIA "Lattelecom" Valsts  
un pašvaldību nozares klientu daļas Vecākais klientu attiecību vadītājs Raimonds Kozlovskis,Vispārīgās vienošanās izpildē piesaistot apakšuzņēmēju - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  
"Baltic Vikings", reģistrācijas Nr.44103039973 (turpmāk - Apakšuzņēmējs)Pasūtītājs un Izpildītājs kopā, turpmāk - Līdzēji, ņemot vērā 2017.gada 27.februārī noslēgto  
Vispārīgā vienošanos Nr. V-004/1.RNC/VAMOIC2016/157 "Par Jūras novērošanas sistēmas datu  
pārraides tīkla uzturēšanu" (turpmāk - Vienošanās), noslēdz šādu Pakalpojuma līgumu (turpmāk -  
Līgums):

1. Pasūtītājs pasūta un samaksā, bet Izpildītājs sniedz un piegādā :

Nr.	Darbu nosaukums	Mērv.	Skaits	Cena (bez PVN)	Summa
1	Problēmu diagnostika	darbst.	1	59,84	59,84
2	Aprīkojuma remonts	darbst.	1	59,84	59,84
3	Materiāli(zibens aizsardzība)	gab.	1	166,75	166,75
4	Ierašanās izmaksas	km	520	1,42	738,40
			<b>Kopā:</b>		<b>1 024,83</b>
			<b>PVN 21%:</b>		<b>215,21</b>
			<b>Kopā ar PVN:</b>		<b>1 240,04</b>

Objekts: Retranslācijas stacija Pāvilosta

2. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumu Retranslācijas stacijā Pāvilostā 1 (vienas) darba dienas

6. Līdzēji ievēro 2017.gada 27.februārī noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. V-004/1.RNC/VAMOIC2016/157 un Līguma noteikumus.
7. Līgums ir 2017.gada 27.februārī noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. V-004/1.RNC/VAMOIC2016/157 neatņemama sastāvdaļa.
8. Parakstot Līgumu, Līdzēji apliecina, ka ar Līguma tekstu ir iepazinušies un tam piekrīt.
9. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10. Līgumam ir pievienots 1.pielikums "Tāme" uz 1 (vienas) lapas, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

## 11. LĪDZĒJU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

### PASŪTĪTĀJS


NBS NP 1.RNC  
 Reģistrācijas Nr.90000294774  
 Juridiskā adrese: Roņu iela 2, Liepājā,  
 LV-3401  
 Konts: LV81TREL2100031012000  
 Valsts kase, kods: TREL22  
 Tālr.Nr. 63404234

### IZPILDĪTĀJS

SIA "Lattelecom"  
 Reģistrācijas Nr. 40003052786  
 Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga,  
 LV-1011  
 Konts: LV28HABA000140X040000  
 Banka: AS "Swedbank", kods:HABALV22  
 Tālr. Nr. 67051009

Komandiera p.i. komandleitnants


z.v.



/K. Zelčs/

Valsts un pašvaldību nozares klientu daļas  
 Vecākais klientu attiecību vadītājs

z.v.



/R.Kozlovskis/

*Saskaņots: 1.RNC AD SNpr.  
 vlt. Jta. Madjarovs  
 23.10.2017*

**TĀME**

Piedāvājums Nr. DATI-2017/007

Datums 26.05.2017.

Vispārīgā vienošanās: Nr. V-004/1.RNC/VAMOIC2016/157

Objekts: Retlanslācijas stacija Pāvilosta

**Antenas korpusa remonts**

Nr.	Darbu nosaukums	Mērv.	Skaits	Cena (bez PVN)	Summa
1	Problēmu diagnostika	darbst.	1	59.84	59.84
2	Aprīkojuma remonts	darbst.	1	59.84	59.84
3	Materiāli(zibens aizsardzība)	gab.	1	166.75	1 66.75
4	Ierašanās izmaksas	km	5 20	1.42	7 38.40
			<b>Kopā:</b>		<b>10 24.83</b>
			<b>PVN 21%:</b>		<b>2 15.21</b>
			<b>Kopā ar PVN:</b>		<b>12 40.04</b>

Cenā ietverts:

1. Transports Rīga - Ventspils - Pāvilosta - Ventspils - Rīga, diagnostika, darbs tornī, zibens aizsardzības nomaiņa, pārbaude.